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G L O S A R I O 

 
Para efectos de esta Convocatoria, se entenderá por: 
 

Acuerdo: 

Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán 
observar para la utilización del sistema electrónico de información 
pública gubernamental denominado CompraNet (publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2011). 

Anexo técnico: 
Documento mediante el cual el área requirente describe 
detalladamente las características de los servicios relacionados con 
obra pública, que deberá observar el licitante.  

Nombre y cargo del 
responsable de administrar y 
verificar el Contrato: 

Lic. Federico Aguilar Mimenza, Director Administrativo de Lotería 
Nacional, o quien lo sustituya en su cargo. 

Área contratante: Subdirección General de Administración y Finanzas a través de la 
Gerencia de Recursos Materiales de la Dirección Administrativa. 

Área requirente y técnica: Dirección Administrativa. 

Convocante: 
Lotería Nacional a través de la Subdirección General de 
Administración y Finanzas, por conducto de la Gerencia de 
Recursos Materiales de la Dirección Administrativa. 

Código: El Código Fiscal de la Federación. 

Contrato: 
El acuerdo de voluntades para crear o transferir derechos y 
obligaciones, y a través del cual se formalizan las obras públicas y 
los servicios relacionados con obras públicas.  

Convocatoria: 

El documento que contiene los requisitos de carácter legal, técnico 
y económico con respecto a las obras públicas y los servicios 
relacionados con obra pública, objeto de la contratación y las 
personas interesadas en prestarlos, así como los términos a que se 
sujetará el procedimiento de contratación respectivo y los derechos 
y obligaciones de las partes. 

D.O.F.: El Diario Oficial de la Federación. 

Domicilio de la convocante: 
Avenida Insurgentes Sur 1397, Colonia Insurgentes Mixcoac, 
Demarcación Territorial Benito Juárez, Código Postal, 03920, 
Ciudad de México. 

Firma autógrafa: Firma completa de propia mano (no facsimilar). 
Identificación oficial vigente 
de la persona que firma la 
proposición: 

La credencial para votar (INE o IFE), cédula profesional o pasaporte. 

I.V.A.: El Impuesto al Valor Agregado.  

Ley: 
La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
vigente. 

LAPP: Ley de Asociaciones Público Privadas. 
LGRA: Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
LGSNA: Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.  

Licitación Pública: La LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
No. LO-06-HJY-006HJY001-N-156-2023 
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En la cual podrán participar los Licitantes a través de CompraNet, 
se utilizarán medios de identificación electrónica, las 
comunicaciones producirán los efectos que señala el artículo 30 de 
esta Ley. 

Mipymes: 

Las micro, pequeñas y medianas empresas de nacionalidad 
mexicana a que hace referencia la Ley. Las MIPYMES están 
definidas por el número de empleados con los que cuenta la 
empresa. 

O.I.C.: El Órgano Interno de Control en Lotería Nacional. 

Partidas: 
La descripción y especificaciones de la partida se describen en el 
ANEXO 15 de esta Convocatoria.  

Persona: La persona física o moral establecida en el Código Civil Federal. 

Políticas: 
Las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas de Lotería Nacional. 

Lotería o La Entidad LOTERÍA NACIONAL 

Proposiciones: 
La proposición se conforma de la documentación legal-
administrativa, técnica y económica. 

Reglamento: 
El Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas, vigente. 

S.A.T.: El Servicio de Administración Tributaria. 
S.E.: La Secretaría de Economía. 
S.F.P.: La Secretaría de la Función Pública. 
S.H.C.P.: La Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Servicio: 

Servicio relacionado con obra pública consistente en la elaboración 
del “PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN, 
PRESERVACIÓN Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EN EL 
EDIFICIO “EL MORO” DE LOTERÍA NACIONAL” 

 
Además de las definiciones antes descritas, se deberán considerar las establecidas en la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento. 
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P R E S E N T A C I Ó N 
 

LOTERÍA NACIONAL, de conformidad con el “Decreto por el que se modifica la denominación del 
organismo público descentralizado Pronósticos para la Asistencia Pública y se reforma el Decreto por 
el que se crea el organismo descentralizado Pronósticos Deportivos para la Asistencia Pública, 
publicado el 24 de febrero de 1978”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 09 de marzo del 
2020; del “Decreto por el que se abroga la Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, 
publicada el 14 de enero de 1985”, publicado el 14 de enero del 2020; al “Acuerdo por el que se expide el 
Estatuto Orgánico de Lotería Nacional”, publicado el 18 de enero del 2022; al “Acuerdo por el que se 
modifica el transitorio sexto del Estatuto Orgánico de Lotería Nacional, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación, el día 18 de enero de 2022, publicado el 29 de julio de 2022; y al “Acuerdo por el que se 
aprueba la modificación del Estatuto Orgánico de Lotería Nacional, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el día 18 de enero de 2022, publicado el 20 de enero de 2023; en cumplimiento de las 
disposiciones del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos, 24, 
27, fracción I, 28, 29, 30, fracción I, 31, 45 fracción I y 47 de la Ley; los artículos correlativos de su 
Reglamento; y demás disposiciones legales vigentes en la materia, establece la presente Convocatoria 
a la Licitación Pública Nacional No. LO-06-HJY-006HJY001-N-156-2023, para la contratación a precio 
alzado y tiempo determinado de los servicios relacionados con obra pública consistente en la 
elaboración del “Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación, Preservación y Reforzamiento 
Estructural del Edificio “El Moro” de Lotería Nacional”, conforme a las siguientes: 

 
B A S E S 

 
1. DATOS GENERALES O DE IDENTIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
 
1.1. Convocante 
 
LOTERÍA NACIONAL, a través de la Subdirección General de Administración y Finanzas, por conducto 
de la Gerencia de Recursos Materiales, con domicilio en Avenida Insurgentes Sur 1397, piso 6, Colonia 
Insurgentes Mixcoac, Demarcación Territorial Benito Juárez, Código Postal 03920, Ciudad de México. 
 
1.2.  Medio y carácter para la presente Convocatoria 
 
Este procedimiento de carácter nacional, en el cual los Licitantes podrán participar en forma 
electrónica, en la o las juntas de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones 
y el acto de fallo. Los licitantes presentarán sus proposiciones a través de los medios remotos de 
comunicación electrónica, lo deberán realizar conforme a lo estipulado en el ACUERDO por el que se 
establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de 
Información Pública Gubernamental denominado CompraNet, publicado en el D.O.F. el 28 de junio de 
2011. 
 
Debido a lo señalado en el segundo párrafo del artículo 42 del Reglamento, las notificaciones a los 
licitantes respecto de los actos del procedimiento de contratación se realizarán a través de CompraNet  
 
Los servidores públicos participantes en el presente procedimiento de contratación, actúan con apego 
a lo dispuesto en el “Protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y 
prórrogas de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones” y éste puede ser consultado en la 
sección de la Secretaría de la Función Pública, que se encuentra en el portal de la Ventanilla Única 
Nacional (gob.mx), a través de la liga www.gob.mx/sfp. 

http://www.gob.mx/sfp
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El protocolo de mérito y sus reformas fueron publicados en el D.O.F. los días 20 de agosto de 2015, 19 de 
febrero de 2016 y 28 de febrero de 2017, respectivamente. 
 
Asimismo, se les informa a los particulares, que los datos personales que se recaben con motivo del 
presente procedimiento de contratación serán protegidos y tratados conforme a las disposiciones 
jurídicas aplicables. 
 
Los particulares tienen derecho a presentar queja o denuncia ante el Órgano Interno de Control en 
LOTERÍA NACIONAL, por el incumplimiento de obligaciones que adviertan en el contacto con los 
servidores públicos. 
 
Del mismo modo, para dar cumplimiento a la fracción II del artículo Primero del “Acuerdo por el que 
se modifica el diverso que expide el Protocolo de Actuación en Materia de Contrataciones Públicas, 
Otorgamiento y Prórroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones”, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el día 28 de febrero de 2017 y de conformidad con el Anexo Segundo 
“MANIFIESTO QUE PODRÁN FORMULAR LOS PARTICULARES EN LOS PROCEDIMIENTOS DE 
CONTRATACIONES PÚBLICAS, DE OTORGAMIENTO Y PRÓRROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, 
AUTORIZACIONES Y CONCESIONES”; a través del vínculo https://manifiesto.funcionpublica.gob.mx/SMP-
web/loginPage.jsf, en el cual podrán encontrar la directriz para formular un manifiesto en el que afirmen 
o nieguen los vínculos o relaciones de negocios, laborales, profesionales, personales o de parentesco 
por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado tenga la (s) persona (s), con el o los servidores 
públicos, por lo que se le invita a realizar dicho manifiesto. 
 
1.3. Número de identificación del procedimiento 
 
LO-06-HJY-006HJY001-N-156-2023 
 
1.4. Ejercicio fiscal que abarcará la contratación que derive del presente procedimiento 
 
Ejercicios fiscales 2023 y 2024. 
 
1.5. Vigencia  
 
120 (ciento veinte días) días naturales contabilizados a partir del siguiente día hábil de la fecha de 
notificación del fallo. 
 
Le fecha estimada de inicio de los trabajos relacionados con los servicios relacionados con obra pública 
materia de esta Convocatoria, será el día 08 de noviembre de 2023. Fecha que podrá variar, puesto que 
la misma depende de la fecha de notificación del Fallo del procedimiento que nos ocupa. 
 
1.6. Idioma de las proposiciones 
 
Los licitantes deberán presentar las proposiciones, requisitos y, toda aquella documentación que forme 
parte de su propuesta en idioma español. 
 
1.7. Disponibilidad presupuestaria y moneda en la que los Licitantes podrán presentar las 
proposiciones 
 
Lotería Nacional cuenta con los recursos autorizados en la partida presupuestal número: 

https://manifiesto.funcionpublica.gob.mx/SMP-web/loginPage.jsf
https://manifiesto.funcionpublica.gob.mx/SMP-web/loginPage.jsf
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62202 “Mantenimiento y rehabilitación de edificaciones no habitacionales” 
 
Se cuenta con autorización por parte de la SHCP, del Proyecto de Inversión, mismo que tiene el número 
2306HJY001. 
 
Los licitantes presentarán sus cotizaciones únicamente en pesos mexicanos. 
 
1.8. Crédito externo o garantía de organismos financieros 
 
No aplica. 
 
2. OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
 
2.1      Descripción, unidad de medida y cantidades requeridas 
 
De conformidad con lo establecido en el ANEXO 15. 
 

PARTIDA DESCRIPCIÓN  
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

62202 
“Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación, Preservación y 
Reforzamiento Estructural del Edificio “El Moro” de Lotería 

Nacional” 
Servicio 

 
2.2      Agrupamiento de partidas 
 
No aplica. 
 
2.3      Precio máximo de referencia 
 
No aplica. 
 
2.4      Normas Oficiales 
 
De conformidad con lo establecido en el ANEXO 15. 
 
2.5      Método de Pruebas 
 
No aplica. 
 
2.6     Tipo de Contrato  
 
Precio alzado y tiempo determinado. 
 
2.7      Modalidad de contratación 
 
Licitación Pública Nacional. 
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2.8      Partidas  
 
La contratación del servicio relacionado con obra pública objeto de esta Licitación Pública, consta de 1 
(una) partida (única), la cual se adjudicará a un solo licitante, siempre y cuando se asegure el 
cumplimiento de la descripción y especificaciones de los servicios relacionados con obra pública que 
se describe en el ANEXO 15 y oferte las mejores condiciones. 
 
2.9      Modelo del Contrato 
 
El modelo de Contrato para esta Convocatoria se detalla en el ANEXO 17 el cual se adecuará con 
relación a la emisión del fallo. 
 
2.10      Anticipo 
 
Para la contratación del servicio relacionado con obra pública objeto de esta Licitación Pública, aplica 
el Anticipo de conformidad con lo que se establece en el ANEXO 15. 
 
2.11      Condiciones y forma de pago 
 
Las condiciones de pago del contrato que resulte adjudicado serán a precio alzado y tiempo 
determinado. La forma de pago del servicio relacionado con obra pública objeto de esta Licitación 
Pública, será de conformidad con lo que se establece en el ANEXO 15. 
 
2.12      Garantías 
 
Garantía de Anticipo: Con fundamento en la fracción II, segundo párrafo del artículo 50 de la Ley, para 
garantizar el anticipo que se otorgue, el Contratista deberá entregar a la Gerencia de Recursos 
Materiales, dentro de los quince días naturales posteriores a la fecha de notificación del fallo, fianza 
expedida por la afianzadora debidamente constituida en términos de la Ley de Instituciones de 
Seguros y de Fianzas, cheque certificado o de caja, por un importe equivalente al monto del Anticipo, 
de conformidad con lo establecido en el ANEXO 15. 
 
Garantía de Cumplimiento: Con fundamento en la fracción II del artículo 48 de la Ley, para garantizar 
el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones, el Contratista, deberá entregar a la Gerencia 
de Recursos Materiales, dentro de los quince días naturales posteriores a la firma del contrato, fianza 
expedida por la afianzadora debidamente constituida en términos de la Ley de Instituciones de 
Seguros y de Fianzas, cheque certificado o de caja, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) 
del monto total del contrato sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, a favor de Lotería Nacional, 
ello de conformidad con lo establecido en el ANEXO 15. 
 
Póliza de Responsabilidad Civil: El Licitante que resulte adjudicado deberá entregar a la Gerencia de 
Recursos Materiales, dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo, 
Póliza de Responsabilidad Civil a favor de Lotería Nacional por el 10% (diez por ciento) del monto total 
del contrato antes de Impuesto al Valor Agregado, por daños y perjuicios a terceros en su integridad 
física y en sus bienes, ello de conformidad con lo establecido en el ANEXO 15. 
 
3. FORMA Y TÉRMINOS QUE REGIRÁN LOS DIVERSOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LA 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL. 
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3.1      Reducción de plazos 
 
No aplica. 
 
3.2      Calendario y lugar de los actos 
 

ACTO FECHA Y HORA LUGAR 

Publicación de la Convocatoria en 
CompraNet  

13 de octubre de 
2023  

En la página de internet 
https://upcp-

compranet.hacienda.gob.mx/sitiopublico/#/  

Envío a publicación en el D.O.F 16 de octubre de 
2023 

En el D.O.F 

Visita a las Instalaciones De conformidad con lo establecido en el ANEXO 15, apartado “Visita a las 
Instalaciones”. 

 
Junta de aclaración a la 

Convocatoria 
 

25 de octubre de 
2023 a las 09:00 

horas 

A través del Sistema CompraNet en la dirección 
electrónica 

 https://upcp-
compranet.hacienda.gob.mx/sitiopublico/#/ 

 
Presentación y apertura de 

proposiciones 
 

31 de noviembre de 
2023  

a las 10:00 horas 

A través del Sistema CompraNet en la dirección 
electrónica  

https://upcp-
compranet.hacienda.gob.mx/sitiopublico/#/ 

Fallo 
07 de noviembre de 

2023  
a las 10:00 horas 

A través del Sistema CompraNet en la dirección 
electrónica  

https://upcp-
compranet.hacienda.gob.mx/sitiopublico/#/ 

Firma del Contrato 
En el acta de fallo se 

dará a conocer la 
fecha y hora 

En el domicilio de la convocante. 

 
Por cuanto, a la participación en los actos, se manifiesta que el artículo 27, penúltimo párrafo de la Ley, 
dice a la letra lo siguiente: 
 
“A los actos del procedimiento de licitación pública e invitación a cuando menos tres personas podrá 
asistir cualquier persona en calidad de observador, bajo la condición de registrar su asistencia y 
abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos. 
…” 
 
3.3      Proposiciones a través de servicio postal o mensajería 
 
No aplica. 
 
3.4      Retiro de proposiciones 
 
En términos del artículo 27, antepenúltimo párrafo de la Ley, una vez recibidas las proposiciones en la 
fecha, hora y lugar establecidos por LOTERÍA NACIONAL, éstas no podrán ser retiradas o dejarse sin 
efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del procedimiento de la presente Licitación 
Pública hasta su conclusión. 
 
3.5      Proposición conjunta  
 

https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx/sitiopublico/#/
https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx/sitiopublico/#/
https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx/sitiopublico/#/
https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx/sitiopublico/#/
https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx/sitiopublico/#/
https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx/sitiopublico/#/
https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx/sitiopublico/#/
https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx/sitiopublico/#/
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En esta Licitación Pública se acepta la presentación de proposiciones conjuntas que cumplan con lo 
dispuesto en los artículos 36 de la Ley y 47 de su Reglamento, los interesados, que no se encuentren en 
alguno de los supuestos a que refieren los artículos 51 y 78 de la Ley, podrán presentar conjuntamente 
una proposición sin necesidad de constituir una sociedad, o una nueva sociedad en caso de personas 
morales; para tales efectos, en la proposición y en el Contrato se establecerán con precisión las 
obligaciones de cada una de ellas, así como la manera en que se exigirá su cumplimiento. En este 
supuesto la proposición será firmada por el representante común que para ese acto haya sido 
designado por el grupo de personas, ya sea autógrafamente o por los medios de identificación 
electrónica autorizados por la S.F.P.  
 
Con fundamento en el artículo 36, párrafo tercero de la Ley, cuando la proposición conjunta resulte 
adjudicada con un Contrato, dicho instrumento deberá ser firmado por el Representante Legal de cada 
una de las personas participantes en la proposición, a quienes se considerará, para efectos del 
procedimiento y del Contrato, como responsables solidarios o mancomunados, según se establezca en 
el propio Contrato. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de que las personas que integran la proposición conjunta puedan constituirse 
en una nueva sociedad, para dar cumplimiento a las obligaciones previstas en el convenio de 
proposición conjunta siempre y cuando se mantenga en la nueva sociedad las responsabilidades de 
dicho convenio. 
 
Los actos, Contratos, convenios o combinaciones que lleven a cabo los licitantes en cualquier etapa del 
procedimiento de Licitación deberán apegarse a lo dispuesto por la Ley Federal de Competencia 
Económica, sin perjuicio de que LOTERÍA NACIONAL determine los requisitos, características y 
condiciones de los mismos en el ámbito de sus atribuciones. Cualquier licitante o el convocante podrán 
hacer del conocimiento de la Comisión Federal de Competencia, hechos materia de la citada Ley, para 
que resuelva lo conducente.  
 
Los interesados podrán agruparse para presentar una proposición, cumpliendo los siguientes aspectos: 
 
I. Cualquiera de los integrantes de la agrupación, podrá presentar el escrito mediante el cual manifieste 
su interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratación (ANEXO 12 A 
(persona moral) o ANEXO 12 B (persona física); 
 
II. Las personas que integran la agrupación deberán celebrar en los términos de la legislación aplicable 
el convenio de proposición conjunta (ANEXO 10), en el que se establecerán con precisión los aspectos 
siguientes: 
 

a) Nombre, domicilio y registro federal de contribuyentes de las personas integrantes, señalando, 
en su caso, los datos de los instrumentos públicos con los que se acredita la existencia legal de 
las personas morales y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, así como el nombre de los 
socios que aparezcan en éstas; 
 

b) Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas, señalando, 
en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de 
representación; 

 
c) Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para atender 

todo lo relacionado con la proposición y con la presente Convocatoria; 
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d) Descripción de las partes objeto del Contrato que corresponderá cumplir a cada persona 
integrante, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones, y 
 

e) Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con los demás 
integrantes, ya sea en forma solidaria o mancomunada, según se convenga, para efectos del 
procedimiento de contratación y del Contrato, en caso de que se les adjudique el mismo; 
 

III. En el acto de presentación y apertura de proposiciones el representante común de la agrupación 
deberá señalar que la proposición se presenta en forma conjunta. El convenio a que hace referencia la 
fracción II de este numeral se presentará con la proposición y, en caso de que a los licitantes que la 
hubieren presentado se les adjudique el Contrato, dicho convenio, formará parte integrante del mismo 
como uno de sus anexos, y; 
 
En el supuesto de que se adjudique el Contrato a los licitantes que presentaron una proposición 
conjunta, el convenio a que hace referencia la fracción II de este numeral y las facultades del apoderado 
legal de la agrupación que formalizará el contrato respectivo deberán constar en escritura pública, 
salvo que el contrato sea firmado por todas las personas que integran la agrupación que formula la 
proposición conjunta o por sus representantes legales, quienes en lo individual deberán acreditar su 
respectiva personalidad, o por el apoderado legal de la nueva sociedad que se constituya por las 
personas que integran la agrupación que formuló la proposición conjunta, antes de la fecha fijada para 
la firma del contrato, lo cual deberá comunicarse mediante escrito a la convocante por dichas personas 
o por su apoderado legal, al momento de darse a conocer el fallo o a más tardar en las veinticuatro 
horas siguientes. 
 
3.6      Proposiciones 
 
Los licitantes sólo podrán presentar una proposición en esta Licitación Pública, iniciando el acto de 
presentación y apertura de proposiciones, las ya presentadas no podrán ser retiradas o dejarse sin 
efecto por los participantes de conformidad con lo establecido en el antepenúltimo párrafo del artículo 
27 de la Ley. 
 
La proposición deberá ser elaborada preferentemente en papel membretado de cada licitante. El 
licitante deberá verificar que los documentos sean legibles y debidamente firmados; aquéllos que no 
lo sean, no serán objeto de análisis por la convocante ni consideradas para su evaluación. 
 
3.7      Documentación distinta a la propuesta técnica y económica  
 
La entrega de proposiciones será a través de CompraNet, los archivos serán generados mediante el uso 
de tecnologías que resguarden la confidencialidad de la información de tal forma que sean inviolables, 
conforme a las disposiciones técnicas que al efecto establezca la S.H.C.P.  
 
3.8      Revisión de documentación distinta a la propuesta técnica y económica 
 
No aplica. 
 
3.9 Acreditación de existencia legal y personalidad jurídica 

 
Los licitantes deberán acreditar su existencia legal y personalidad jurídica, para efectos de suscripción 
de proposiciones y en su caso, firma del Contrato, mediante la presentación del formato debidamente 
requisitado que se incluye como ANEXO 3 A o ANEXO 3 B de esta Convocatoria. 
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3.10     Rúbrica de las proposiciones recibidas 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 37, fracción II de la Ley, las proposiciones presentadas 
serán rubricadas por el servidor público facultado para presidir el evento, así como un representante 
del área requirente, es decir, se rubricarán únicamente los ANEXOS 15 y 16 de la presente Convocatoria, 
documentación que para efectos constará documentalmente. 
 
3.11     Indicaciones relativas al fallo y firma del Contrato 
 
El fallo, para efectos de su notificación, se dará a conocer a través de CompraNet el mismo día en que 
se celebre.  
 
A los licitantes se les enviará por correo electrónico un aviso informándoles que el acta del fallo se 
encuentra a su disposición en CompraNet, de conformidad con lo establecido en el artículo 39 de la 
Ley. 
 
Se levantará el acta del evento, la cual será firmada por los asistentes a quienes se les entregará copia 
de esta; asimismo el contenido del fallo se difundirá a través de CompraNet el mismo día en que se 
emita. 
 
Con la notificación del fallo por el que se adjudica el Contrato, las obligaciones derivadas de éste serán 
exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmar el Contrato conforme se establece en la 
presente Convocatoria. 
 
En caso de error aritmético, mecanográfico o de cualquier otra naturaleza en el Fallo, que no afecte el 
resultado de la evaluación realizada por la Convocante, se procederá a su corrección, en la forma y 
términos dispuestos por el cuarto último párrafo del artículo 39 de la Ley. 
 
Asimismo, se difundirá un ejemplar de dichas actas en CompraNet para efectos de su notificación a los 
participantes. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal. 
 
El licitante adjudicado deberá presentarse en el horario y fecha señalada en el acta de fallo, para 
formalizar el Contrato de acuerdo con el modelo del ANEXO 17 y para presentar copia y original para 
cotejo de los siguientes documentos: 
 

PERSONA MORAL PERSONA FÍSICA 

Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes. Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes. 

Cédula del Registro Federal de Contribuyentes. Cédula del Registro Federal de Contribuyentes. 
Testimonio de la escritura pública en la que conste que fue 
constituida conforme a las Leyes mexicanas y que tiene su 
domicilio en el territorio nacional con la constancia de 
inscripción en el registro público de comercio y, en su caso, las 
modificaciones que haya sufrido. 

Acta de nacimiento o, en su caso, carta de naturalización 
respectiva, expedida por la autoridad competente, así como la 
documentación con la que acredite tener su domicilio legal en 
el territorio nacional. 

Identificación oficial vigente con fotografía del Representante 
Legal. 

Identificación oficial vigente con fotografía de la persona física 
que proporcionará los bienes.  

Escritura pública que contenga el poder que se otorgue al 
Representante Legal, para la celebración de actos de 
administración o poder especial para suscribir pedidos o 
Contratos o bien para llevar a cabo todos los trámites derivados 
de procedimientos de contratación en el gobierno federal o su 
equivalente.  
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PERSONA MORAL PERSONA FÍSICA 
Identificación oficial vigente con fotografía de una persona 
física que funja como testigo de la celebración del Contrato. 

Identificación oficial vigente con fotografía de una persona 
física que funja como testigo de la celebración del Contrato. 

• Comprobante de domicilio fiscal (actualizado) 
• Manifestación bajo protesta de decir verdad que no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en 

su caso que, a pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente no se actualiza un Conflicto 
de Interés. En caso de que el Contratista sea persona moral, dichas manifestaciones deberán presentarse respecto a los 
socios o accionistas que ejerzan control sobre la sociedad de conformidad al artículo 49, fracción IX, de la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas. 

Con fundamento en el artículo 32 D del Código Fiscal de la Federación, LOTERÍA NACIONAL, en ningún caso contratará obras 
públicas o servicios relacionados con obras públicas con los particulares que tengan a su cargo créditos fiscales firmes en los 
siguientes documentos: 

• Documento de la resolución expedido por el S.A.T. sobre el Cumplimiento de sus Obligaciones Fiscales, conforme a lo 
establecido en la Regla 2.1.29 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023, publicado en el D.O.F. el 27 de diciembre 
de 2022 (mismo que deberá ser positivo y vigente). 

• Documento de la resolución expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para la obtención de 
Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en Materia de Seguridad Social, conforme a lo establecido en la Regla Primera 
del Acuerdo ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR y su Anexo Único, dictado por el H. Consejo Técnico, relativo a las 
Reglas para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, 
publicado en el D.O.F. el 27 de febrero de 2015, así mismo deberá cumplir con el Acuerdo de fecha 10 de diciembre de 
2014 emitido por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, de igual manera al ACUERDO número 
ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR dictado por el H. Consejo Técnico en sesión ordinaria de 27 de abril del presente 
año, por el que se aprobaron las Reglas de carácter general para la obtención de la opinión del cumplimiento de 
obligaciones fiscales en materia de seguridad social, así como su Anexo Único, publicado en el D.O.F el 22 de 
septiembre de 2022, así como al ACUERDO ACDO.AS2.HCT.250423/106.P.DIR dictado en sesión ordinaria celebrada 
el día 25 de abril del presente año, por el que se aprobaron las Disposiciones transitorias aplicables a las Reglas 
de carácter general para la obtención de la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de 
seguridad social, publicadas el 22 de septiembre de 2022, publicado en el D.O.F. el 04 de mayo de 2023 (mismo que 
deberá estar vigente y sin adeudos el día de la entrega de la documentación). 

• De acuerdo a lo establecido en el ACUERDO del H. Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores por el que se emiten las Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en 
materia de aportaciones patronales y entero de descuentos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 28 de 
junio de 2017, el licitante adjudicado deberá presentar la constancia de situación fiscal favorable ante el INFONAVIT en 
materia de aportaciones patronales y entero de descuentos, (mismo que deberá estar vigente y sin adeudos) 

 
En caso de que, el licitante adjudicado no firmara el Contrato por causas imputables a él mismo, en la 
fecha, hora y lugar señalado en el fallo y/o infrinja en cualquiera de las disposiciones de la Ley, se 
informará al OIC para que, en el ámbito de sus facultades, conforme a lo dispuesto en los artículos 77, 
78, 79, 80, 81 y 82 de la Ley, y demás relativos y aplicables, emita la determinación que corresponda. 
 
LOTERÍA NACIONAL podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el Contrato al 
participante que hubiese presentado la proposición solvente más baja y así sucesivamente, siempre y 
cuando el o los contratistas puedan atender el requerimiento de LOTERÍA NACIONAL en lo que 
respecta de la cantidad, calidad y oportunidad, y cuando el precio sea aceptable. 
 
4.  REQUISITOS INDISPENSABLES QUE LOS PARTICIPANTES DEBEN CUMPLIR PARA EVALUAR SU 

PROPOSICIÓN Y CAUSAS DE DESECHAMIENTO 
 
De conformidad con el artículo 31, fracción XXIV de la Ley, y 69 de su Reglamento, los licitantes que 
participen en esta Licitación Pública deberán cumplir con los requisitos que resultan indispensables 
para evaluar la proposición y, en consecuencia, su incumplimiento afecta su solvencia y motivará su 
desechamiento, asimismo, no deberán estar inhabilitados por resolución de la S.F.P., por lo que 
deberán presentar la siguiente documentación: 
 
4.1      Documentación legal administrativa 
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a) Copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía de quien firma 
la proposición. 
 

b) Escrito firmado por el Representante Legal, en el cual manifieste que acepta que se tendrá 
como no presentadas sus proposiciones remitidas a través de CompraNet. 
 

1. Acreditar bajo protesta de decir verdad, su existencia legal y personalidad jurídica, para efectos 
de suscripción de proposiciones y en su caso, firma del Contrato. 
ANEXO 3 A (persona moral)  
ANEXO 3 B (persona física) 

 
2. Escrito bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para 

comprometerse por sí o por su representada, sin que sea necesario acreditar su personalidad 
jurídica. 

 ANEXO 4 
 

3. Escrito bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad mexicana que posean plena 
capacidad jurídica y no se encuentre impedido civil, mercantil o administrativamente para 
ejercer plenamente sus derechos y cumplir con sus obligaciones. 

       ANEXO 5 
 
4. Escrito en el que indique la dirección de correo electrónico. 
       ANEXO 6 
 
5. Escrito bajo protesta de decir vedad, de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos 

por los artículos 51 y 78 de la Ley.  
       ANEXO 7 

       
Para efectos de lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 78 de la Ley, presentar copia simple 
del documento comprobatorio, donde acredite que ha pagado la multa que se le impuso. 

 
6. Escrito de declaración de integridad en la que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que por 

sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que los 
servidores públicos de LOTERÍA NACIONAL, induzcan o alteren las evaluaciones de las 
propuestas, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más 
ventajosas con relación a los demás licitantes. 
De acuerdo al artículo 31 de la Ley. 

       ANEXO 8 
 
7. Documento expedido por autoridad competente que determine su estratificación como micro, 

pequeña o mediana empresa, o bien, escrito bajo protesta de decir verdad, que cuenta o no, con 
ese carácter. 

       ANEXO 9 
 
8. Convenio de proposición conjunta de conformidad al artículo 36 de Ley y 47 de su Reglamento, 

resultando obligatorio si la proposición es conjunta. 
 

        Asimismo, presentar en forma individual los escritos descritos anteriormente en el inciso a), 
inciso b), numerales 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15 y 16. 

       ANEXO 10 
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9. Documento de la resolución expedido por el S.A.T. sobre el Cumplimiento de sus Obligaciones 

Fiscales conforme a lo establecido en la Regla 2.1.29 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 
2023, publicado en el D.O.F. el 27 de diciembre de 2022, (mismo que deberá ser positivo y 
vigente). 

 
10. Documento de la resolución expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para la 

obtención de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en Materia de Seguridad Social, conforme a lo 
establecido en la Regla Primera del Acuerdo ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR y su Anexo Único, 
dictado por el H. Consejo Técnico, relativo a las Reglas para la obtención de la opinión de 
cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, publicado en el D.O.F. el 
27 de febrero de 2015, así mismo deberá cumplir con el Acuerdo de fecha 10 de diciembre de 2014 
emitido por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, de igual manera al 
ACUERDO número ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR dictado por el H. Consejo Técnico en sesión 
ordinaria de 27 de abril del presente año, por el que se aprobaron las Reglas de carácter general 
para la obtención de la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de 
seguridad social, así como su Anexo Único, publicado en el D.O.F el 22 de septiembre de 2022, así 
como al ACUERDO ACDO.AS2.HCT.250423/106.P.DIR dictado en sesión ordinaria celebrada el día 
25 de abril del presente año, por el que se aprobaron las Disposiciones transitorias aplicables a 
las Reglas de carácter general para la obtención de la opinión del cumplimiento de obligaciones 
fiscales en materia de seguridad social, publicadas el 22 de septiembre de 2022, publicado en el 
D.O.F. el 04 de mayo de 2023 (mismo que deberá estar vigente y sin adeudos el día la entrega 
de la documentación). 
 

11. Documento de la resolución expedido por el Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores en el que se emiten las Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal 
en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el día 28 de junio de 2017, el licitante adjudicado deberá presentar la constancia 
de situación fiscal favorable ante el INFONAVIT en materia de aportaciones patronales y entero 
de descuentos, (mismo que deberá estar vigente y sin adeudos). 
 

12. Escrito en el que se manifieste, que los bienes que proporcionará son de origen mexicano.  
        ANEXO 11 (No aplica para la presente Convocatoria) 
 
13. Escrito de manifestación de interés para participar en la presente Licitación. 
        ANEXO 12 A (persona moral) 
        ANEXO 12 B (persona física) 
 
14. Escrito en el que manifieste que el domicilio consignado en sus propuestas será el lugar en 

donde el participante recibirá toda clase de notificaciones que resulten de los actos y Contratos 
que celebren con LOTERÍA NACIONAL.  
ANEXO 13 
 

15. Escrito firmado por el Representante Legal, en el cual manifieste bajo protesta de decir verdad 
que conoce el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales; de haber 
considerado las normas para la prestación de los servicios relacionados con la obra pública 
manifestados en el ANEXO 15 de la convocatoria, así como de haber considerado en la 
integración de la proposición, todo lo requerido por la convocante bajo los términos y 
condiciones por la misma.  
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16. Escrito firmado por el Representante Legal, en el cual manifieste bajo protesta de decir verdad 
en la que señale las partes de los trabajos que subcontratará, en su caso. Debiendo entregar la 
información necesaria que acredite la experiencia y capacidad técnica y económica de las 
personas que se subcontratarán. 

 
Los licitantes, admitirán que se tendrán por no presentadas las proposiciones y la documentación 
distinta requerida por LOTERÍA NACIONAL, cuando los archivos que la contengan presenten virus 
informáticos o no puedan abrirse, por cualquier causa motivada por problemas técnicos imputables a 
sus programas o equipos de cómputo. Deberán contar con el certificado digital vigente que, como 
medio de comunicación electrónica, utilizarán en sustitución de la firma autógrafa para enviar sus 
proposiciones, mismo que será otorgado por el S.A.T., mediante el cual reconozcan como propia y 
auténtica la información que envíen a través de CompraNet.  
 
Los participantes que decidan agruparse para presentar una proposición conjunta: deberán entregar 
CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA que establezca las obligaciones de cada una de las 
personas que presentarán conjuntamente una proposición, además con la finalidad de dar 
cumplimiento al artículo 47 del Reglamento de la Ley, el convenio de proposición conjunta deberá 
hacerse constar en escritura pública, salvo que el Contrato sea firmado por todas las personas que 
integran la agrupación que formula la proposición conjunta o por sus representantes legales. 
 
Las propuestas deberán ser legibles, claras y no establecer condición alguna, ni emplear abreviaturas 
o presentar raspaduras y/o enmendaduras, así como mantener su vigencia hasta que el Contrato 
respectivo se extinga. 
 
Cada uno de los documentos que integren la proposición y aquéllos distintos a ésta, deberán estar 
foliadas en todas y cada una de las hojas que los integren. Al efecto, se deberán numerar de manera 
individual las propuestas técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue el 
participante. Las proposiciones electrónicas, en sustitución de la firma autógrafa, se emplearán los 
medios de identificación electrónica que establezca la S.F.P., de conformidad con el segundo párrafo 
del artículo 41 del Reglamento de la Ley.  
 
En caso de que alguna o algunas hojas de los documentos mencionados en el párrafo anterior carezcan 
de folio y se constate que la o las hojas no foliadas mantienen continuidad, la convocante no podrá 
desechar la proposición. 
  
En el supuesto de que falte alguna hoja y la omisión pueda ser cubierta con información contenida en 
la propia proposición o con los documentos distintos a la misma, la convocante tampoco podrá 
desechar la proposición. 
 
4.2 Propuesta técnica 

 
REQUISITOS Y/O DOCUMENTOS QUE DEBERÁ PRESENTAR JUNTO CON SU PROPUESTA 
Los Licitantes deberán entregar en su proposición, la siguiente documentación: 

 
I. Propuesta Técnica con firma autógrafa de su Representante Legal, en el que se describan 

ampliamente los servicios relacionados con obra pública que ofrece, en concordancia con lo 
señalado en el presente Anexo Técnico, dando cumplimiento a todas y cada una de las 
especificaciones técnicas establecidas. 
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II. Escrito con firma autógrafa de su Representante Legal, donde especifique los datos de 
contacto del supervisor que designe para atender a Lotería Nacional, siguientes: nombre 
completo, domicilio legal, números de teléfono de oficina, número de teléfono celular y correo 
electrónico. 

III. Organigrama con firma autógrafa de su Representante Legal, propuesto para el desarrollo de 
los servicios relacionados con obra pública; relación de todo el personal necesario, indicando 
especialidad, categoría y número requerido, así como las horas-hombre necesarias para su 
realización por mes. Lo anterior para las etapas citadas en los numerales “8.1 Etapa de 
Reestructura, Renivelación y Recimentación” y “8.2 Etapa de Conservación y Preservación 
Ornamental y Artística” y demás condiciones referidas en el presente Anexo Técnico. 

IV. Escrito con firma autógrafa de su Representante Legal, donde especifique que cuenta con el 
personal suficiente que se encargará de la ejecución de los servicios relacionados con obra 
pública, mismo que formará parte de su organigrama y plantilla; que dicho personal cuenta con 
experiencia suficiente y comprobable en trabajos similares en materia de Reestructura, 
Renivelación y Recimentación en términos de lo especificado en el numeral “8.1 Etapa de 
Reestructura, Renivelación y Recimentación” y demás condiciones referidas en el presente 
Anexo Técnico, entre otro: 

• Corresponsable en Seguridad Estructural Nivel 2. 

• Especialistas Auxiliares en ingeniería estructural. 

• Especialistas Auxiliares en ingeniería geotécnica. 

• Especialistas Auxiliares en peligro sísmico, movimiento del terreno y espectros y 
acelerogramas de diseño. 

• Director Responsable de Obra. 

• Corresponsable en Diseño Urbano y Arquitectónico. 

• Corresponsable en Instalaciones. 

Asimismo, que el referido personal cuenta con título y cédula profesional expedidos por una 
Institución de Educación Superior debidamente acreditada y la Secretaría de Educación 
Pública, respectivamente, de carreras afines a los trabajos a realizar, los cuales deberán ser 
presentados en su oferta. 
 

V. Escrito con firma autógrafa de su Representante Legal, donde especifique que cuenta con el 
personal suficiente que se encargará de la ejecución de los servicios relacionados con obra 
pública, mismo que formará parte de su organigrama y plantilla; que dicho personal cuenta con 
experiencia suficiente y comprobable en trabajos similares en materia de rehabilitación y 
restauración de inmuebles históricos y artísticos en términos de lo especificado en el numeral 
“8.2 Etapa de Conservación y Preservación Ornamental y Artística” y demás condiciones 
referidas en el presente Anexo Técnico. Asimismo, que el referido personal cuenta con título y 
cédula profesional expedidos por una Institución de Educación Superior debidamente 
acreditada y la Secretaría de Educación Pública, respectivamente, de carreras afines a los 
trabajos a realizar, los cuales deberán ser presentados en su oferta. 
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VI. Currículo de los profesionales técnicos, identificando a los que se encargarán de la ejecución 
de los trabajos, que incluya la documentación soporte que acredite su experiencia en trabajos 
similares, tanto en materia de Reestructura, Renivelación y Recimentación, como en materia de 
rehabilitación y restauración de inmuebles históricos y artísticos, en términos de lo especificado 
en el presente Anexo Técnico. Este documento debe incluir para cada profesional técnico, un 
apartado con las referencias de contacto siguientes: números de teléfono, nombres de las 
personas, nombres de las dependencias o entidades de gobierno, nombres de personas o 
empresas del sector privado y correos electrónicos respectivos, con las que haya colaborado, a 
efecto de que Lotería Nacional pueda verificar y corroborar la información y documentación 
que se presente. 

VII. Escrito con firma autógrafa de su Representante Legal, con el señalamiento de los servicios 
relacionados con obra pública que haya realizado o que se encuentren en proceso de ejecución 
y que guarden similitud con los que se licitan o de aquéllos que se estén ejecutando a la fecha 
de la licitación pública. En este escrito se debe anotar la relación de servicios relacionados con 
obra pública con el nombre del contratante, descripción de los mismos, importes ejercidos y 
por ejercer, y las fechas previstas de sus terminaciones, en su caso. 

VIII. Programas calendarizados y cuantificados en partidas o actividades de suministro o 
utilización mensual para los siguientes rubros: 

a) Maquinaria o equipo requerido, incluyendo el científico, de cómputo, de medición y, en 
general, el necesario para proporcionar el servicio, señalando características, número de 
unidades y total de horas efectivas de utilización, y 
 

b) Personal que se empleará para realizar los servicios relacionados con obra pública, 
indicando la especialidad, número requerido, así como las horas-hombre necesarias 
para la prestación de los mismos; 

 
IX. Escrito con firma autógrafa de su Representante Legal, en el que manifieste conocer el 

presente Anexo Técnico y su conformidad de ajustarse a sus términos, así como a las demás 
consideraciones requeridas por Lotería Nacional en la convocatoria a la licitación pública. 

X. Escrito con firma autógrafa de su Representante Legal mediante el cual, indique que todo el 
personal que designe se sujetará a los siguientes lineamientos de orden y seguridad de Lotería 
Nacional por lo que deberá apegarse, al reglamento y demás disposiciones administrativas de 
Lotería Nacional además de cumplir lo siguiente: 

- Abstenerse de cometer conductas incorrectas, ingerir bebidas alcohólicas o consumir 
cualquier estupefaciente. 

- Mantener las áreas de trabajo limpias, para tal efecto, los lugares de acopio de basura se 
designarán en campo y se promoverá la separación de basura. 

- De no cumplir cualquiera de los puntos anteriores, el prestador del servicio acepta que el 
Departamento de Seguridad y Vigilancia de Lotería Nacional, tendrán la autoridad de 
retirar al personal involucrado en las faltas, fuera de las instalaciones. 
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- Todo problema laboral que corresponda a los empleados del prestador del servicio quedara 
fuera de las instancias de Lotería Nacional, estos compromisos no deberán repercutir en los 
procesos de atención en los servicios relacionados con obra pública.  

El Contratista será enteramente responsable de resolver los conflictos que pudiesen surgir 
entre él y su personal o de este último entre sí y también será responsable de los accidentes 
que se originan aun cuando estos ocurran en las instalaciones de Lotería Nacional, por lo 
que libera de toda responsabilidad por reclamaciones que sus trabajadores le presenten 
por tal concepto. En consecuencia, el Contratista exime expresamente a Lotería Nacional 
de cualquier responsabilidad civil, penal, de seguridad social o de cualquier otra especie 
que en su caso pudiera llegar a generarse. Independientemente de lo antes señalado el 
prestador del servicio se compromete a sacar en paz y a salvo a Lotería Nacional en caso de 
que el personal del Contratista intente alguna reclamación en contra de Lotería Nacional, 
así como a pagar cualquier gasto o costa judicial que Lotería Nacional haya tenido que 
rogar por concepto de las reclamaciones intentadas en su contra. 
 

- De darse el caso, el Contratista responderá de manera solidaria, en la reparación del daño 
ocasionado al patrimonio institucional o a los trabajadores de la Institución, por los robos, 
pérdidas o daños ocasionadas por su personal, cuando los hechos hayan ocurrido dentro 
de las instalaciones de Lotería Nacional. 

 
- En su caso, con base en el semáforo epidemiológico determinado por la Secretaría de Salud 

el prestador del servicio deberá apegarse al protocolo y a las medidas de prevención para 
evitar el contagio y la propagación del virus SARS-CoV2 causante de la enfermedad COVID-
19. 

- El Contratista deberá contar con un (a) responsable con actividad exclusiva en higiene y 
seguridad en el trabajo, quien será el (la) encargado (a) de llevar a cabo capacitación de 
todo el personal del Contratista y verificar que las acciones sean cumplidas. 

4.3  Propuesta económica 
 
Los licitantes deberán presentar su propuesta económica respecto de los servicios relacionados con 
obra pública solicitados objeto de esta Licitación Pública conforme al ANEXO 16 de esta Convocatoria.  
 
Los licitantes deberán elaborar su propuesta económica apegándose estrictamente a los requisitos 
dispuestos en la presente Convocatoria y sus anexos, así como, a las modificaciones asentadas en el 
Acta de Junta de Aclaraciones; ya que la falta, presentación incompleta o errónea será motivo suficiente 
para desecharla. Deberán indicar puntualmente a la partida o las partidas que oferten. 
Así mismo, de conformidad con el artículo 254, apartado B del Reglamento de la Ley, los Licitantes 
deberán presentar con su propuesta económica los siguientes documentos: 
 

I. Red de Actividades: que es la representación gráfica del proceso que se seguirá para realizar 
los trabajos, en la que se deberán contemplar las actividades a realizar, indicando su duración y 
secuencia de ejecución, así como las relaciones existentes con las actividades que las anteceden 
y las que le proceden, a efecto de calcular las fechas de inicio y de terminación y las holguras de 
cada una de ellas. 
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II. Cédula de Avances y de Pagos Programados: que es una tabla o matriz en la que se muestran 
todas las actividades que representan un costo. Se deberá definir en la cédula de avances las 
cantidades y el importe de trabajos a ejecutar mensualmente, a efecto de reflejar el avance físico 
y financiero de los mismos. 

 
III. Programa de Ejecución: el cual deberá desglosar las actividades principales de los trabajos a 

realizar y representar en forma gráfica, mediante diagrama de barras, las fechas de inicio y de 
terminación de los trabajos, así como la duración de cada actividad. Para efecto de seguimiento 
y control de los trabajos, las actividades principales de los trabajos podrán desglosarse en 
subactividades, las que no deberán afectar la estructura de la red de actividades ni las 
cantidades y costos indicados en las cédulas de avances y de pagos programados. 

 
IV. Presupuesto total de los servicios relacionados con obra pública. 
 
V. Programas de erogaciones calendarizados y cuantificados en partidas o actividades de 

utilización mensual para los siguientes rubros: 
 

a) Maquinaria y equipo requerido, incluyendo el científico, de cómputo, de medición y en 
general, y 

b) Personal que se propone para proporcionar los servicios relacionados con obra pública, 
indicando la especialidad, y 

 
4.4  Motivos de desechamiento 
 
Será causa de desechamiento el incumplimiento de alguno de los requisitos de la presente 
Convocatoria a la Licitación Pública que afecte la solvencia de la proposición, cuando incurran en 
cualquiera de las siguientes situaciones: 
 

a) Si se comprueba que algún participante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los 
servicios relacionados con obra pública, objeto de esta Licitación Pública, o cualquier otro objeto 
que tenga como fin, obtener una ventaja sobre los demás participantes. 
 

b) Cuando presenten la proposición económica en moneda extranjera. 
 

c) Cuando presenten el precio unitario a más de tres decimales. 
 

d) La falta de presentación de los escritos o manifestaciones bajo protesta de decir verdad, así 
como el incumplimiento de los requisitos y documentos, que se soliciten en los numerales 4.1, 
(excepto los documentos de los sub numerales 9, 10 y 11), 4.2 y 4.3 de esta Convocatoria. 
 

e) Cuando presenten proposiciones en idioma diferente al español. 
 

f) Cuando un mismo licitante presente más de una proposición para la presente Licitación 
Pública. 
 

g) Cuando el licitante se encuentre en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 51 y 
78 de la Ley. 
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h) Cuando las proposiciones no se entreguen foliadas, conforme al artículo 41 del Reglamento de 
la Ley, o bien, la falta de folio en su totalidad, que además no permita evaluar la proposición y 
por ende afecte la solvencia. 

 
i) Cuando presente dos precios unitarios por los servicios relacionados con obra pública. 

 
j) La falta de firma en la proposición y requisitos y/o que la firma de la proposición y los requisitos 

no coincida con la firma de la copia de identificación oficial vigente presentada.  
 

k) Las proposiciones electrónicas, que no sean enviadas con los medios de identificación 
electrónica que establezca la S.F.P. 
 

l) Cuando la propuesta se presente con textos entre líneas, raspaduras, tachaduras o 
enmendaduras en aspectos que no puedan ser cubiertos con información contenida en la 
propia propuesta. 

 
m) Cuando los conceptos ofertados difieran de lo solicitado en el ANEXO 15 y 16. 

 
n) La falta de la copia simple por ambos lados de su identificación oficial vigente con fotografía, 

tratándose de personas físicas, y en el caso de personas morales del Representante Legal que 
firma la proposición, o no sea posible su verificación. 
 

o) Cuando el participante presente las proposiciones de forma personal, a través de servicio postal 
o de mensajería. 
 

p) Cuando en las propuestas presentadas (técnica y económica) no se consideren los cambios 
establecidos en la(s) Junta(s) de Aclaraciones. 

 
q) Cuando algún archivo no se pueda visualizar en el evento de la Apertura de Proposiciones en el 

Sistema de CompraNet. 
 

r) Cuando incurran en cualquier violación a las disposiciones de la Ley, al Reglamento o a cualquier 
otro ordenamiento legal en la materia. 

s) Cuando la documentación requerida como parte de la propuesta no pueda ser verificada, en el 
caso de que existan medios públicos para realizar su validación. 
 

t) Cuando se actualice cualquiera de las causas de desechamiento establecidas expresamente en 
la presente convocatoria. 
 

La totalidad de los requisitos son indispensables para acreditar la solvencia y realizar la evaluación de 
la proposición y, en consecuencia, su incumplimiento será causa de desechamiento de la 
proposición. 
 
4.5 REQUISITOS CUYO INCUMPLIMIENTO NO AFECTAN LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN. 
 
Del numeral 4.1 Documentación legal administrativa, los numerales siguientes: 

 
9. Documento de la resolución expedido por el S.A.T. sobre el Cumplimiento de sus 

Obligaciones Fiscales conforme a lo establecido en la Regla 2.1.29 de la Resolución 
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Miscelánea Fiscal para 2023, publicado en el D.O.F. el 27 de diciembre de 2022, (mismo que 
deberá ser positivo y vigente). 

 
10. Documento de la resolución expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 

para la obtención de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en Materia de Seguridad 
Social, conforme a lo establecido en la Regla Primera del Acuerdo 
ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR y su Anexo Único, dictado por el H. Consejo Técnico, 
relativo a las Reglas para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones 
fiscales en materia de seguridad social, publicado en el D.O.F. el 27 de febrero de 2015, así 
mismo deberá cumplir con el Acuerdo de fecha 10 de diciembre de 2014 emitido por el H. 
Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, de igual manera al ACUERDO 
número ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR dictado por el H. Consejo Técnico en sesión 
ordinaria de 27 de abril del presente año, por el que se aprobaron las Reglas de carácter 
general para la obtención de la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en 
materia de seguridad social, así como su Anexo Único, publicado en el D.O.F el 22 de 
septiembre de 2022, así como al ACUERDO ACDO.AS2.HCT.250423/106.P.DIR dictado en 
sesión ordinaria celebrada el día 25 de abril del presente año, por el que se aprobaron 
las Disposiciones transitorias aplicables a las Reglas de carácter general para la 
obtención de la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de 
seguridad social, publicadas el 22 de septiembre de 2022, publicado en el D.O.F. el 04 de 
mayo de 2023 (mismo que deberá estar vigente y sin adeudos el día de la entrega de la 
documentación). 
 

11. Documento de la resolución expedido por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 
los Trabajadores en el que se emiten las Reglas para la obtención de la constancia de 
situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el día 28 de junio de 2017, el licitante adjudicado deberá 
presentar la constancia de situación fiscal favorable ante el INFONAVIT en materia de 
aportaciones patronales y entero de descuentos, (mismo que deberá estar vigente y sin 
adeudos). 

 
Sin embargo, los Licitantes deberán dar el debido cumplimiento a lo que establece el 
ACUERDO número ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR dictado por el H. Consejo Técnico en 
sesión ordinaria de 27 de abril del presente año, por el que se aprobaron las Reglas de 
carácter general para la obtención de la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales 
en materia de seguridad social, así como su ANEXO ÚNICO Reglas de carácter general para 
la obtención de la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de 
seguridad social, en su Regla Primera que a la letra señala: 
 

“Primera.- Obligación de los entes de carácter público. 
 
En términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación los entes de carácter 
público que pretendan realizar contrataciones con personas físicas, morales o entes 
jurídicos para la adquisición de bienes, arrendamientos, prestación de servicios u obra 
pública, con cargo total o parcial a fondos federales, están obligadas a cerciorarse de que 
los particulares con quienes se vaya a celebrar el contrato y, de ser el caso, los que estos 
últimos tengan previsto subcontratar en relación con dicho contrato, se encuentren al 
corriente de sus obligaciones fiscales y en materia de seguridad social y no se ubiquen 
en alguno de los supuestos del párrafo primero del citado artículo, cuando el monto de 
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las contrataciones exceda de $300,000.00 (TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), sin 
incluir el Impuesto al Valor Agregado. Igual obligación existe en caso de que los entes 
de carácter público pretendan otorgar subsidios o estímulos, excepto hasta por la 
cantidad de $30,000.00 (TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.). 
 
…” 
 

Así como a la Regla 2.1.29 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023, publicado en el 
D.O.F. el 27 de diciembre de 2022, primero y segundo párrafo que a la letra señalan: 

 
“Para los efectos del artículo 32-D, primero, segundo, tercero y séptimo párrafos del CFF, 
cuando cualquier autoridad, ente público, entidad, órgano u organismo de los poderes 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de la Federación, de las entidades federativas y de los 
municipios, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos, así como 
cualquier persona física, moral o sindicato que reciban y ejerzan recursos públicos 
federales vayan a realizar contrataciones por adquisición de bienes, arrendamiento, 
prestación de servicios u obra pública, con cargo total o parcial a fondos federales, cuyo 
monto exceda de $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 M.N.) sin incluir el IVA, 
deberán exigir de los contribuyentes con quienes se vaya a celebrar el contrato hagan 
público la opinión del cumplimiento en términos de la regla 2.1.25. 
 
Tratándose de los contribuyentes que sean subcontratados por los contribuyentes con 
quienes se vaya a celebrar el contrato tramitarán por su cuenta la opinión del 
cumplimiento Martes 27 de diciembre de 2022 DIARIO OFICIAL 41 de obligaciones 
fiscales, en términos de lo dispuesto por la regla 2.1.37., o bien los sujetos señalados en el 
primer párrafo de esta regla podrán obtenerla a través del procedimiento establecido 
en la regla 2.1.38.” 

 
5. CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUAR LAS PROPOSICIONES Y SE ADJUDICARÁ EL      

CONTRATO 
 
En apego a lo establecido en los artículos 38 de la Ley; 63 fracción I, 64 fracción I, 65 fracción y 67 fracción 
I del Reglamento, la convocante efectuará la evaluación aplicando el criterio de evaluación binario 
(cumple, no cumple) considerando los requisitos y condiciones establecidos en la presente 
Convocatoria, en el resultado de la junta o juntas de aclaraciones, así como, en lo solicitado en el ANEXO 
15, a efecto, de que se garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y 
solo se podrá adjudicar a quien cumpla debidamente y oferte las mejores condiciones para LOTERÍA 
NACIONAL. 
 
5.1 Evaluación de la documentación legal y administrativa 
 
Con base en el numeral 5.4.2 de las Políticas, la Subdirección General de Asuntos Jurídicos será la 
responsable de la validación de la documentación legal que presenten los participantes (en su caso 
convenio de participación conjunta) y la Gerencia de Recursos Materiales será la responsable de la 
validación de la documentación administrativa solicitada en los artículos 31 de la Ley y 44 de su 
Reglamento. 
 
5.2 Evaluación de las propuestas técnicas 
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La revisión, análisis detallado y evaluación de las proposiciones técnicas, serán realizadas por el área 
requirente/técnica, conforme a lo siguiente: 
 

a) Verificará que los documentos de la propuesta técnica contengan la información, requisitos y 
documentos solicitados en el ANEXO 15, lo establecido en el numeral 4.2, de esta Convocatoria 
y los que se deriven de la junta de aclaración al contenido de la misma. 
 

b) Realizará la evaluación de las proposiciones comparando entre sí, todas las condiciones 
ofrecidas por los licitantes. 

 
c) No se considerarán las propuestas que no cubran las cantidades de los requisitos contenidos en 

el ANEXO 15 de esta Convocatoria. 
 
5.3  Evaluación de las propuestas económicas 
 
La revisión y análisis detallado de las propuestas económicas serán efectuados por la Gerencia de 
Recursos Materiales de la Dirección Administrativa de LOTERÍA NACIONAL, conforme a lo siguiente: 
 

a) Se evaluarán las propuestas que técnicamente cumplan. 
 

b) Se evaluarán las propuestas que contengan toda la información solicitada. 
 

c) Se considerará que la oferta no rebase considerablemente el presupuesto previamente 
elaborado por la Convocante, que exista congruencia entre la red de actividades, la cédula de 
avances y pagos programados y el programa de ejecución de los trabajos y que éstos sean 
coherentes con el procedimiento, que exista consistencia lógica de las actividades descritas en 
la red, cédula de avances y pagos programados, y el programa de ejecución. 
 

d) Que los programas específicos de erogaciones sean congruentes con el programa general de 
ejecución de los trabajos y que los insumos propuestos por el licitante correspondan a los 
periodos presentados en los programas, así como con los programas presentados en la 
proposición. 
 

e) La Convocante adjudicará el contrato al o a los Licitantes que presenten la proposición 
solvente, con la oferta con el precio más bajo. Ello conforme al artículo 67 del Reglamento de 
la Ley. 
 

Los precios unitarios de la cotización que se presenten serán considerados fijos a partir del fallo y hasta 
la firma del Contrato, y deberá incluir todos los costos involucrados considerando todas las 
especificaciones de los servicios relacionados con obra pública que requiere LOTERÍA NACIONAL, por 
lo que el licitante que resulte adjudicado no podrá agregar ningún costo extra y serán inalterables 
durante la vigencia del Contrato, por lo que el precio se considera fijo hasta que concluya la relación 
contractual.  
Cuando se presente un error de cálculo en las proposiciones presentadas, solo habrá lugar a su 
rectificación por parte de LOTERÍA NACIONAL, cuando la corrección no implique la modificación de 
precios unitarios o importes de actividades de obra o servicio en precio alzado. 
 
En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y con número, prevalecerá la cantidad 
con letra, por lo que, de presentarse errores en las cantidades o conceptos solicitados, estos podrán 
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corregirse por LOTERÍA NACIONAL, lo que se hará constar en el fallo, si el licitante no acepta la 
corrección de la proposición, se desechará la misma. 
 
6. DOCUMENTOS Y DATOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS PARTICIPANTES 
 
Los documentos y datos que deben presentar los licitantes para participar en la presente Licitación 
Pública se encuentran enlistados en el ANEXO 2 de la presente Convocatoria. 
 
7. DOMICILIO Y DIRECCIÓN ELECTRÓNICA DONDE PODRÁN PRESENTAR INCONFORMIDADES 
 
De conformidad con lo dispuesto en artículo 83 y 84 de la Ley, los participantes podrán interponer 
inconformidad por actos del procedimiento de contratación que contravengan las disposiciones que 
rigen las materias objeto de la Ley, presentándola directamente por escrito en las oficinas de la 
Secretaría de la Función Pública ubicada en Av. de los Insurgentes Sur 1735, Demarcación Álvaro 
Obregón, Col. Guadalupe Inn, C.P.01020, Ciudad de México, teléfono: 55 2000 3000, en días y horas 
hábiles, en el Órgano Interno de Control en Lotería Nacional,  ubicado en el piso 8 del edificio sede en 
Av. Insurgentes Sur 1397, Col. Insurgentes Mixcoac, Demarcación Benito Juárez, C.P. 03920, Ciudad de 
México, Teléfono: 55 54-82-00-60 en un horario de 8:00 a 15:00 en día hábiles, así como en la dirección 
electrónica de CompraNet: https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx  
 
8. FORMATOS 
 
Formatos que faciliten y agilicen la presentación de las proposiciones: 
 

ANEXO DESCRIPCIÓN 
Inciso b) Escrito de manifestación de aceptación, propuesta a través de CompraNet. 

1 Solicitud de aclaración al contenido de la Convocatoria. 
2 Lista de verificación para revisar proposiciones. 

3 A Formato para la acreditación de la personalidad jurídica (personas morales). 
3 B Formato para la acreditación de la personalidad jurídica (personas físicas). 
4 Escrito de Facultades. 
5 Escrito de Nacionalidad. 
6 Correo electrónico. 

7 
Escrito bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los 
supuestos de los artículos 51 y 78 de la Ley. 

8 Escrito de integridad. 
9 Estratificación de micro, pequeña o mediana empresa (MIPYMES). 
10 Convenio de proposición conjunta. 
11 Origen del bien (No aplica para la presente Convocatoria) 

12 A Escrito de interés de participación (persona moral). 
12 B Escrito de interés de participación (persona física). 
13 Domicilio para recibir notificaciones. 
14 Capacidad de Respuesta Inmediata. 
15 Anexo Técnico. 
 PROPUESTA DE OFERTA ECONOMICA DEL “ANEXO TÉCNICO” 

16 Modelo de Propuesta Económica. 
17 Modelo de Contrato 
18 Modelo de Garantía de Cumplimiento 

https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx/
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ANEXO DESCRIPCIÓN 
19 Programa de Cadenas Productivas del Gobierno Federal 

 
9. DESARROLLO DE LOS EVENTOS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
 
Los actos de la presente Licitación Pública serán presididos por el servidor público facultado y asistido 
por un representante del área técnica y/o requirente. 
De las actas que se levanten con motivo de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y 
apertura de proposiciones y del fallo del procedimiento de esta Licitación Pública se publicarán en el 
sistema electrónico CompraNet el mismo día en que se emita. Este procedimiento sustituye a la 
notificación personal. 
 
9.1 Solicitudes de aclaración al contenido de la Convocatoria 
 
Conforme a lo dispuesto en los artículos 35, segundo párrafo de la Ley, y 39, tercer y cuarto párrafo del 
Reglamento, los licitantes que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos de la presente 
Convocatoria, deberán presentar un escrito, en el que expresen su interés en participar en la Licitación 
Pública, manifestando en todo caso los datos generales del interesado y, en su caso, de su 
representante (ANEXO 12 A o ANEXO 12 B). 
 
En caso de omitir la presentación del escrito al que se refiere el párrafo anterior, no se dará respuesta a 
las dudas o aclaraciones enviadas. 
 
De conformidad con los artículos 35 de la Ley, 39 y 40 de su Reglamento, los licitantes podrán enviar 
sus solicitudes de aclaración al contenido de la presente Convocatoria y sus anexos, podrán entregarse 
personalmente en la junta de aclaraciones, o en formato PDF y WORD, en papel preferentemente 
membretado de la empresa participante y firmadas por el Representante Legal acreditado, los 
cuestionamientos a la Convocatoria se efectuarán de acuerdo al ANEXO 1 de esta Convocatoria, a través 
de CompraNet, en la dirección electrónica https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx, a más tardar 24 
horas antes de la fecha y hora señalada para la celebración de la junta de aclaración (para las 
presentadas a través de CompraNet) al contenido de la Convocatoria, a efecto de que LOTERÍA 
NACIONAL esté en posibilidad de analizarlas y hacer las correspondientes aclaraciones. Para cumplir 
con lo anterior LOTERÍA NACIONAL tomará como hora de recepción de las solicitudes de aclaración 
que se hagan llegar a través de CompraNet, la hora que registre el sistema al momento de su envío. 
 
El envío de preguntas fuera del plazo de 24 horas previas a la celebración de la junta de aclaraciones, 
traerá como consecuencia que no sean consideradas para darles respuesta sin responsabilidad alguna 
para LOTERÍA NACIONAL. Lo anterior de conformidad con el antepenúltimo párrafo del artículo 40 del 
Reglamento de la Ley. 
 
Las preguntas que los participantes formulen respecto de las respuestas dadas por la convocante en 
la junta de aclaraciones, deberán ser enviadas por escrito, a través de CompraNet, en la dirección 
electrónica https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx, con antelación a la fecha y hora que la 
convocante haya fijado para una ulterior junta de aclaraciones de conformidad con el antepenúltimo 
párrafo del artículo 40 del Reglamento de la Ley. 
 
9.2  Junta para la aclaración del contenido de la Convocatoria 
 

https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx/
https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx/
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Las respuestas a las solicitudes de aclaración a la Convocatoria que hayan planteado los licitantes en 
los términos establecidos en la presente Convocatoria podrán ser leídas por quien presida el evento, 
dependiendo del número de preguntas y respuestas que se atiendan. El servidor público que presida 
la junta de aclaraciones, atendiendo al número de preguntas, informará a los participantes si éstas 
serán contestadas en ese momento o si se suspende la sesión para reanudarla en hora o fecha posterior 
se levantará el acta correspondiente, que contendrá todas y cada una de las preguntas formuladas y 
las respuestas correspondientes.  
 
El acta respectiva será firmada por los asistentes a quienes se les entregará copia, poniéndose a partir 
de esa fecha a disposición de los participantes, para efectos de su notificación. Al concluir la primera 
junta de aclaraciones podrá señalarse la fecha y hora para la celebración de una segunda o ulteriores 
juntas. 
 
Cualquier modificación a la Convocatoria y las aclaraciones que se hicieren durante este evento serán 
parte integrante de la presente Convocatoria, lo anterior con fundamento en el tercer párrafo del 
artículo 34 de la Ley. 
 
9.3 Acto de presentación y apertura de proposiciones 
 
La presentación de proposiciones, de conformidad con lo establecido en los artículos 28 y 36 de la Ley, 
se llevará a cabo a través de medios electrónicos, ello sin perjuicio de que los licitantes puedan optar 
por presentar sus proposiciones por escrito, durante el acto de presentación y apertura de 
proposiciones, conforme a las disposiciones administrativas que emita la SHCP, en punto de la hora 
señalada para este acto, según lo establecido en el calendario de actos de esta Licitación Pública, se 
llevará a cabo el evento de acuerdo con el siguiente: 
 

a) En punto de la hora señalada, se llevará a cabo el acto. 
 

b) Se declarará iniciado el acto. 
 

c) Se presentará a los servidores públicos asistentes. 
 

d) Se verificará si existen propuestas enviadas por el Sistema CompraNet. En términos del artículo 
28 de la Ley se verificará igualmente las proposiciones presentadas por escrito por los licitantes. 
 

e) Se llevará a cabo la apertura de las que se recibieron a través del sistema CompraNet, revisando 
la documentación presentada, sin entrar al análisis detallado de su contenido. 
 

f) El servidor público de LOTERÍA NACIONAL facultado para presidir el acto y un representante del 
área requirente rubricarán las propuestas técnicas y económicas presentadas. 
 

g) Las proposiciones se reciben para su posterior evaluación técnica por parte del área requirente 
y su evaluación económica por parte del área contratante. 

 
h) Se procederá a levantar el acta correspondiente, en la que se harán constar las propuestas que 

por medios electrónicos fueron recibidas en tiempo y forma, se dará lectura a la misma y será 
firmada por los asistentes, a quien se les entregará copia, poniéndose a partir de esa fecha a 
disposición de los licitantes por medio del sistema CompraNet. Para efectos de su notificación; 
donde se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de esta Convocatoria. 
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Para agilizar el acto de presentación y apertura de proposiciones, se solicita a los licitantes enviar los 
archivos electrónicos que contienen su proposición en forma ordenada, identificándolos para tal efecto 
con alguna numeración o clave alfanumérica progresiva, o bien, alguna denominación que permita 
identificar con mayor celeridad su contenido. 
 
En el supuesto de que durante el acto de presentación y apertura de proposiciones, por causas ajenas 
a la voluntad de la S.H.C.P. o de LOTERÍA NACIONAL, no sea posible abrir el archivo que contenga las 
propuestas enviadas por medios remotos de comunicación electrónica, el acto se reanudará a partir 
de que se restablezcan las condiciones que dieron origen a la interrupción, salvo que el archivo en que 
se incluya dicha información contenga virus informáticos o no pueda abrirse por cualquier causa 
motivada por problemas técnicos imputables a los programas o equipo de cómputo del participante, 
se tendrán por no presentadas las proposiciones y demás documentación requerida por LOTERÍA 
NACIONAL. 
 
La S.H.C.P. y la S.F.P. podrán verificar en cualquier momento que, durante el lapso de interrupción, no 
se haya suscitado alguna modificación a las propuestas que obren en poder de LOTERÍA NACIONAL. 
 
En el acta que se levante del acto de presentación y apertura de proposiciones, se identificarán las 
propuestas que se hayan presentado por medios remotos de comunicación electrónica. 
 
10. ACTO DE FALLO 
 
Establecido en el numeral 3.11 de la presente Convocatoria. 
 
11. SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 
 
LOTERÍA NACIONAL podrá suspender la Licitación Pública, en los siguientes casos: 
 

1. Cuando se presenten casos fortuitos o de fuerza mayor que hagan necesaria la suspensión. 
 

2. Cuando lo determine la S.H.C.P., la S.F.P. o el O.I.C, mediante resolución. 
 
Para efecto de lo anterior, se avisará por escrito, a los involucrados y se asentará dicha circunstancia en 
el acta correspondiente a la etapa en donde se origine la causal que la motive. 
 
Si desaparecen las causas que motivaren la suspensión, o bien, cuando LOTERÍA NACIONAL reciba la 
resolución que al efecto emita la S.H.C.P., la S.F.P. o el O.I.C., previo aviso a los involucrados, se reanudará 
el procedimiento. 
 
 12. CANCELACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 
 
Conforme a lo establecido en los artículos 40 de la Ley, LOTERÍA NACIONAL procederá a cancelar la 
Licitación Pública, en los siguientes casos: 
 

a) En caso fortuito o por causas de fuerza mayor. 
 

b) Cuando existan circunstancias debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la 
necesidad objeto de esta Licitación Pública o que de continuarse con el procedimiento de 
contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a LOTERÍA NACIONAL. 
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c) Cuando lo determine la S.H.C.P., la S.F.P. o el O.I.C., mediante resolución. 
 

d) Se notificará por escrito a todos los involucrados en caso de que la licitación se cancele. Salvo en 
las cancelaciones por caso fortuito o de fuerza mayor, el pago de los gastos no recuperables, 
será procedente cuando los mismos sean razonables, estén debidamente comprobados y se 
relacionen directamente con la Licitación Pública, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 70 del Reglamento. 

 
En caso de cancelación de la Licitación Pública, LOTERÍA NACIONAL podrá convocar a una nueva 
Licitación Pública. 
 
13. DECLARACIÓN DESIERTA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 
 
Conforme a lo establecido en los artículos 40 de la Ley y 71 del Reglamento, LOTERÍA NACIONAL 
procederá a declarar desierta la Licitación Pública cuando: 
 

1. No se presente alguna proposición en el acto de presentación y apertura de proposiciones por 
el Sistema de CompraNet. 
 

2. Ninguna de las proposiciones presentadas resulte solvente por no cumplir los requisitos 
establecidos en esta Convocatoria. 
 

3. Los precios de los servicios relacionados con obra pública materia de esta Licitación sean 
notoriamente superiores a los que se desprendan de la Investigación de Mercado, o bien, no 
siendo notoriamente superiores, rebasen el presupuesto elaborado de manera previa por parte 
de la convocante y no sea factible pagarlos. 
 

14. MODIFICACIONES QUE PODRÁN EFECTUARSE 
 
14.1 A la Convocatoria 
 
Cualquier modificación a la Convocatoria, incluyendo las que resulten de la o las juntas de aclaraciones, 
formará parte de esta Convocatoria y deberán ser consideradas por los licitantes en la elaboración de 
sus proposiciones, y de ser el caso, en la documentación distinta a ésta, de conformidad con lo 
dispuesto en el tercer párrafo del artículo 34 de la Ley. 
 
Las modificaciones en ningún caso podrán consistir en la sustitución o variación sustancial de los 
trabajos convocados originalmente, o bien, en la adición de otros distintos. 
 
14.2 A los Contratos 
 
LOTERÍA NACIONAL, solo podrá modificar el Contrato que se derive de esta notificación en los términos 
previstos por el artículo 59 de la Ley, así como por los artículos 99 y 100 de su Reglamento. 
 
15. INFRACCIONES Y SANCIONES 
 
Con la finalidad de dar a conocer al sector privado, los requisitos de la denuncia, las autoridades ante 
quién se debe presentar, las sanciones respectivas y configurar alguna Falta administrativa o Falta de 
particulares, en términos de lo dispuesto por la LGRA, la Ley y su Reglamento. 
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16. SUSPENSIÓN DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA PÚBLICA 
 
Cuando en ejecución de los servicios relacionados con obra pública se presente caso fortuito o de fuerza 
mayor, LOTERÍA NACIONAL, podrá suspender la realización o ejecución de los servicios relacionados 
con obra pública en cuyo caso únicamente se pagarán aquellos importes que hubiesen sido 
efectivamente ejecutados. 
 
Cuando la suspensión obedezca a causas imputables a LOTERÍA NACIONAL, previa petición y 
justificación del Contratista, se rembolsarán los gastos no recuperables que se originen durante el 
tiempo que dure la suspensión, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados 
y se relacionen directamente con la realización o ejecución de los servicios relacionados con obra 
pública, los cuales serán pagados dentro de un término no mayor a cuarenta y cinco días naturales 
posteriores a la solicitud fundada y documentada del contratista. Además, se pactará por las partes el 
plazo de suspensión, a cuyo término podrá iniciarse la terminación anticipada del Contrato, lo anterior, 
de conformidad con el artículo 62 de la Ley y 70 del Reglamento de la Ley. 
 
LOTERÍA NACIONAL rembolsará al contratista, los gastos no recuperables en que haya incurrido; 
siempre y cuando, éstos correspondan a los bienes solicitados por LOTERÍA NACIONAL y se 
comprueben mediante sus respectivos comprobantes fiscales, los cuales serán evaluados y aprobados 
por LOTERÍA NACIONAL contando previamente con la justificación técnica y/o normativa del área 
requirente. 
 
17. NEGOCIACIÓN DE CONDICIONES 
 

En ninguna circunstancia podrán ser negociadas las condiciones estipuladas en esta Convocatoria o 
las propuestas presentadas por los licitantes. 
 

Se establece que el licitante al que se adjudique el Contrato, no podrá transmitir bajo ningún título, los 
derechos y obligaciones que se establezcan en el o los Contrato(s) que se deriven de esta Licitación 
Pública, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con la conformidad 
previa de LOTERÍA NACIONAL. 
 
18. SITUACIONES NO PREVISTAS EN LA CONVOCATORIA 
 

Cualquier situación que no haya sido prevista en la presente Convocatoria, será resuelta por LOTERÍA 
NACIONAL escuchando la opinión de las autoridades competentes, con base en las atribuciones 
establecidas en las disposiciones aplicables. 
 
Asimismo, para la interpretación o aplicación de esta Convocatoria o del Contrato que se celebre, en lo 
no previsto en tales documentos se estará a lo dispuesto en la Ley y su Reglamento; Código Civil 
Federal; la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; Código Federal de Procedimientos Civiles y 
demás disposiciones legales vigentes en la materia. 
 
19. TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN. 
 
Para efectos informativos para licitantes o contratistas sujetos a la aplicación de la Ley General del 
Sistema Nacional Anticorrupción en Contrataciones Públicas en adelante (LGSNA). 
 
20. AFILIACIÓN A CADENAS PRODUCTIVAS 
 
Los participantes que así lo requieran, con base en la información que se indica en el ANEXO 19, podrá 
obtener una cita para su afiliación preferentemente en un plazo no mayor a cinco días naturales 
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posteriores al fallo, comunicándose de lunes a viernes en un horario de 08:00 a 19:00 horas al número 
telefónico 800 NAFINSA (623 4672), correo electrónico info@nafin.gob.mx donde se le orientará para 
iniciar con el proceso de afiliación. 
 

ÁREA CONVOCANTE 
 
 
 
 

____________________________________ 
LIC. RAMSSES AGUSTÍN PÉREZ MUCIÑO 

Gerente de Recursos Materiales 
 
 
 

ÁREA REQUIRENTE 
 
 
 
 

______________________________________________ 
LIC. FEDERICO AGUILAR MIMENZA 

Director Administrativo 
 

Todas las especificaciones y requisitos técnicos contenidos en la Convocatoria (ANEXO 15), son responsabilidad del área 
requirente, en el caso de los requisitos administrativos son responsabilidad de la Gerencia de Recursos Materiales, con base al 
numeral 5.2.2 de las Políticas.  

mailto:info@nafin.gob.mx
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INCISO b) 
ESCRITO DE MANIFESTACIÓN 

PROPOSICIONES A TRAVES DE COMPRANET 
 
 

CIUDAD DE MÉXICO A ______DE _______ 2023  
 
 
LOTERÍA NACIONAL  
AV. INSURGENTES SUR No. 1397,  
COL. INSURGENTES MIXCOAC, 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL BENITO JUÁREZ 
C.P. 03920, CIUDAD DE MÉXICO. 
P R E S E N T E 

 
 

El que suscribe, a nombre del licitante (Nombre, denominación o razón social del licitante), 
manifiesta que acepta que se tendrá como no presentadas las proposiciones remitidas a través de 
CompraNet, para la Convocatoria No. LO-06-HJY-006HJY001-N-156-2023 para la contratación a precio 
alzado y tiempo determinado de los servicios relacionados con obra pública consistente en la 
elaboración del “Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación, Preservación y Reforzamiento 
Estructural del Edificio “El Moro” de Lotería Nacional”, y en su caso, la documentación requerida, 
cuando el archivo electrónico en el que se contenga la misma y/o demás información no pueda abrir 
por tener algún virus informático o por cualquier otra causa ajena a la convocante. 
 

 
 
 

________________________________________ 
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO 1 
SOLICITUD DE ACLARACIÓN AL CONTENIDO DE LA CONVOCATORIA 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO A ______DE _______ 2023  
 
LOTERÍA NACIONAL  
AV. INSURGENTES SUR No. 1397,  
COL. INSURGENTES MIXCOAC, 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL BENITO JUÁREZ 
C.P. 03920, CIUDAD DE MÉXICO. 
P R E S E N T E 
 
 
Convocatoria No. LO-06-HJY-006HJY001-N-156-2023, para la contratación a precio alzado y tiempo 
determinado de los servicios relacionados con obra pública consistente en la elaboración del 
“Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación, Preservación y Reforzamiento Estructural del Edificio 
“El Moro” de Lotería Nacional”. 
 
 
NOMBRE DE LA EMPRESA: 
 
 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: 

 
SOLICITA ACLARACIÓN A LOS ASPECTOS: 

 
(   ) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

(    ) ASPECTOS NORMATIVOS 

 
PREGUNTAS 

 
1.-  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

________________________________________ 
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO 2 
LISTA DE VERIFICACIÓN PARA REVISAR PROPOSICIONES 

 
4.1 Documentación legal-administrativa. 
 

Documentos y/o requisitos Presenta 
No 

presenta 
a) Copia simple por ambos lados de identificación oficial vigente con 

fotografía de quien firma la proposición. 
  

b) Escrito firmado por el Representante Legal, en el cual manifieste 
que acepta que se tendrá como no presentadas sus proposiciones 
remitidas a través de CompraNet. 

  

1. Acreditar bajo protesta de decir verdad, su existencia legal y 
personalidad jurídica, para efectos de suscripción de proposiciones y 
en su caso, firma del Contrato. 
ANEXO 3 A (persona moral)  
ANEXO 3 B (persona física) 

  

2. Escrito bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades 
suficientes para comprometerse por sí o por su representada, sin que 
sea necesario acreditar su personalidad jurídica. 

     ANEXO 4 

  

3. Escrito bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad 
mexicana que posean plena capacidad jurídica y no se encuentre 
impedido civil, mercantil o administrativamente para ejercer 
plenamente sus derechos y cumplir con sus obligaciones. 

    ANEXO 5 

  

4. Escrito en el que indique la dirección de correo electrónico. 
     ANEXO 6 

  

5. Escrito bajo protesta de decir vedad, de no encontrarse en alguno de los 
supuestos establecidos por los artículos 51 y 78 de la Ley 

     ANEXO 7 
     Para efectos de lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 78 de la Ley, 

presentar copia simple del documento comprobatorio, donde acredite 
que ha pagado la multa que se le impuso. 

  

6. Escrito de declaración de integridad en la que manifieste, bajo protesta 
de decir verdad, que por sí mismo o a través de interpósita persona, se 
abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores públicos de 
LOTERÍA NACIONAL, induzcan o alteren las evaluaciones de las 
propuestas, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que 
otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás 
licitantes. 
De acuerdo al artículo 31 de la Ley. 

        ANEXO 8 

  

7. Documento expedido por autoridad competente que determine su 
estratificación como micro, pequeña o mediana empresa, o bien, escrito 
bajo protesta de decir verdad, que cuenta o no, con ese carácter. 

     ANEXO 9 
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Documentos y/o requisitos Presenta 
No 

presenta 
8. Convenio de proposición conjunta de conformidad al artículo 36 de 

Ley y 47 de su Reglamento, resultando obligatorio si la proposición 
es conjunta. 

      Asimismo, presentar en forma individual los escritos descritos 
anteriormente en el inciso a), inciso b), numerales 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 13, 15 y 16. 

     ANEXO 10 

  

9. Documento de la resolución expedido por el S.A.T. sobre el 
Cumplimiento de sus Obligaciones Fiscales conforme a lo 
establecido en la Regla 2.1.29 de la Resolución Miscelánea Fiscal 
para 2023, publicado en el D.O.F. el 27 de diciembre de 2022, (mismo 
que deberá ser positivo y vigente). 

  

10. Documento de la resolución expedido por el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) para la obtención de Cumplimiento de 
Obligaciones Fiscales en Materia de Seguridad Social, conforme a lo 
establecido en la Regla Primera del Acuerdo 
ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR y su Anexo Único, dictado por el H. 
Consejo Técnico, relativo a las Reglas para la obtención de la 
opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de 
seguridad social, publicado en el D.O.F. el 27 de febrero de 2015, así 
mismo deberá cumplir con el Acuerdo de fecha 10 de diciembre de 
2014 emitido por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, de igual manera al ACUERDO número 
ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR dictado por el H. Consejo 
Técnico en sesión ordinaria de 27 de abril del presente año, por el 
que se aprobaron las Reglas de carácter general para la 
obtención de la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales 
en materia de seguridad social, así como su Anexo Único, 
publicado en el D.O.F el 22 de septiembre de 2022, así como al 
ACUERDO ACDO.AS2.HCT.250423/106.P.DIR dictado en sesión 
ordinaria celebrada el día 25 de abril del presente año, por el que 
se aprobaron las Disposiciones transitorias aplicables a las Reglas 
de carácter general para la obtención de la opinión del 
cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad 
social, publicadas el 22 de septiembre de 2022, publicado en el 
D.O.F. el 04 de mayo de 2023 (mismo que deberá estar vigente y sin 
adeudos el día de la entrega de la documentación). 

  

11. Documento de la resolución expedido por el Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores en el que se emiten las Reglas para la 
obtención de la constancia de situación fiscal en materia de 
aportaciones patronales y entero de descuentos, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el día 28 de junio de 2017, el licitante 
adjudicado deberá presentar la constancia de situación fiscal 
favorable y/o sin adeudos y vigente ante el INFONAVIT en materia de 
aportaciones patronales y entero de descuentos. (Mismo que deberá 
ser vigente y sin adeudos). 
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Documentos y/o requisitos Presenta 
No 

presenta 
12. Escrito en el que se manifieste, que los bienes que proporcionará son 

de origen mexicano.  
     ANEXO 11 (No aplica para la presente Convocatoria) 

  

13. Escrito de manifestación de interés para participar en la   presente 
Licitación. 

     ANEXO 12 A (persona moral) 
     ANEXO 12 B (persona física) 

  

14. Escrito en el que manifieste que el domicilio consignado en sus 
propuestas será el lugar en donde el participante recibirá toda clase 
de notificaciones que resulten de los actos y Contratos que celebren 
con LOTERÍA NACIONAL.  

          ANEXO 13 

  

15. Escrito firmado por el Representante Legal, en el cual manifieste 
bajo protesta de decir verdad que conoce el sitio de realización de los 
trabajos y sus condiciones ambientales; de haber considerado las 
normas para la prestación de los servicios relacionados con la obra 
pública manifestados en el ANEXO 15 de la convocatoria, así como 
de haber considerado en la integración de la proposición, todo lo 
requerido por la convocante bajo los términos y condiciones por la 
misma. 

  

16. Escrito firmado por el Representante Legal, en el cual manifieste bajo 
protesta de decir verdad en la que señale las partes de los trabajos 
que subcontratará, en su caso. Debiendo entregar la información 
necesaria que acredite la experiencia y capacidad técnica y 
económica de las personas que se subcontratarán. 

  

 
4.2 Propuesta técnica. 
 
La propuesta técnica se deberá anexar en individual de acuerdo a cada uno de 
los requisitos. 
 
Los Licitantes deberán entregar en su proposición, la siguiente documentación: 
 

Presenta 
No 

presenta 

I. Propuesta Técnica con firma autógrafa de su Representante Legal, 
en el que se describan ampliamente los servicios relacionados con 
obra pública que ofrece, en concordancia con lo señalado en el 
presente Anexo Técnico, dando cumplimiento a todas y cada una de 
las especificaciones técnicas establecidas. 

  

II. Escrito con firma autógrafa de su Representante Legal, donde 
especifique los datos de contacto del supervisor que designe para 
atender a Lotería Nacional, siguientes: nombre completo, domicilio 
legal, números de teléfono de oficina, número de teléfono celular y 
correo electrónico. 

  

III. Organigrama con firma autógrafa de su Representante Legal, 
propuesto para el desarrollo de los servicios relacionados con obra 
pública; relación de todo el personal necesario, indicando 
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La propuesta técnica se deberá anexar en individual de acuerdo a cada uno de 
los requisitos. 
 
Los Licitantes deberán entregar en su proposición, la siguiente documentación: 
 

Presenta 
No 

presenta 

especialidad, categoría y número requerido, así como las horas-
hombre necesarias para su realización por mes. Lo anterior para las 
etapas citadas en los numerales “8.1 Etapa de Reestructura, 
Renivelación y Recimentación” y “8.2 Etapa de Conservación y 
Preservación Ornamental y Artística” y demás condiciones referidas 
en el presente Anexo Técnico 

IV. Escrito con firma autógrafa de su Representante Legal, donde 
especifique que cuenta con el personal suficiente que se encargará 
de la ejecución de los servicios relacionados con obra pública, mismo 
que formará parte de su organigrama y plantilla; que dicho personal 
cuenta con experiencia suficiente y comprobable en trabajos 
similares en materia de Reestructura, Renivelación y 
Recimentación en términos de lo especificado en el numeral “8.1 
Etapa de Reestructura, Renivelación y Recimentación” y demás 
condiciones referidas en el presente Anexo Técnico, entre otro: 
 

• Corresponsable en Seguridad Estructural Nivel 2. 
• Especialistas Auxiliares en ingeniería estructural. 
• Especialistas Auxiliares en ingeniería geotécnica. 
• Especialistas Auxiliares en peligro sísmico, movimiento del terreno y 

espectros y acelerogramas de diseño. 
• Director Responsable de Obra. 
• Corresponsable en Diseño Urbano y Arquitectónico. 
• Corresponsable en Instalaciones. 

 
Asimismo, que el referido personal cuenta con título y cédula 
profesional expedidos por una Institución de Educación Superior 
debidamente acreditada y la Secretaría de Educación Pública, 
respectivamente, de carreras afines a los trabajos a realizar, los cuales 
deberán ser presentados en su oferta 

  

V. Escrito con firma autógrafa de su Representante Legal, donde 
especifique que cuenta con el personal suficiente que se encargará 
de la ejecución de los servicios relacionados con obra pública, mismo 
que formará parte de su organigrama y plantilla; que dicho personal 
cuenta con experiencia suficiente y comprobable en trabajos 
similares en materia de rehabilitación y restauración de inmuebles 
históricos y artísticos en términos de lo especificado en el numeral 
“8.2 Etapa de Conservación y Preservación Ornamental y Artística” y 
demás condiciones referidas en el presente Anexo Técnico. 
Asimismo, que el referido personal cuenta con título y cédula 
profesional expedidos por una Institución de Educación Superior 
debidamente acreditada y la Secretaría de Educación Pública, 
respectivamente, de carreras afines a los trabajos a realizar, los cuales 
deberán ser presentados en su oferta. 
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La propuesta técnica se deberá anexar en individual de acuerdo a cada uno de 
los requisitos. 
 
Los Licitantes deberán entregar en su proposición, la siguiente documentación: 
 

Presenta 
No 

presenta 

VI. Currículo de los profesionales técnicos, identificando a los que se 
encargarán de la ejecución de los trabajos, que incluya la 
documentación soporte que acredite su experiencia en trabajos 
similares, tanto en materia de Reestructura, Renivelación y 
Recimentación, como en materia de rehabilitación y restauración de 
inmuebles históricos y artísticos, en términos de lo especificado en el 
presente Anexo Técnico. Este documento debe incluir para cada 
profesional técnico, un apartado con las referencias de contacto 
siguientes: números de teléfono, nombres de las personas, nombres 
de las dependencias o entidades de gobierno, nombres de personas 
o empresas del sector privado y correos electrónicos respectivos, con 
las que haya colaborado, a efecto de que Lotería Nacional pueda 
verificar y corroborar la información y documentación que se 
presente. 

  

VII. Escrito con firma autógrafa de su Representante Legal, con el 
señalamiento de los servicios relacionados con obra pública que haya 
realizado o que se encuentren en proceso de ejecución y que 
guarden similitud con los que se licitan o de aquéllos que se estén 
ejecutando a la fecha de la licitación pública. En este escrito se debe 
anotar la relación de servicios relacionados con obra pública con el 
nombre del contratante, descripción de los mismos, importes 
ejercidos y por ejercer, y las fechas previstas de sus terminaciones, en 
su caso. 

  

VIII. Programas calendarizados y cuantificados en partidas o actividades 
de suministro o utilización mensual para los siguientes rubros: 

 
a) Maquinaria o equipo requerido, incluyendo el científico, de 

cómputo, de medición y, en general, el necesario para 
proporcionar el servicio, señalando características, número de 
unidades y total de horas efectivas de utilización, y 
 

b) Personal que se empleará para realizar los servicios 
relacionados con obra pública, indicando la especialidad, 
número requerido, así como las horas-hombre necesarias para 
la prestación de los mismos; 

  

IX. Escrito con firma autógrafa de su Representante Legal, en el que 
manifieste conocer el presente Anexo Técnico y su conformidad de 
ajustarse a sus términos, así como a las demás consideraciones 
requeridas por Lotería Nacional en la convocatoria a la licitación 
pública. 

  

X. Escrito con firma autógrafa de su Representante Legal mediante el 
cual, indique que todo el personal que designe se sujetará a los 
siguientes lineamientos de orden y seguridad de Lotería Nacional por 
lo que deberá apegarse, al reglamento y demás disposiciones 
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La propuesta técnica se deberá anexar en individual de acuerdo a cada uno de 
los requisitos. 
 
Los Licitantes deberán entregar en su proposición, la siguiente documentación: 
 

Presenta 
No 

presenta 

administrativas de Lotería Nacional además de cumplir lo siguiente: 
 

- Abstenerse de cometer conductas incorrectas, ingerir bebidas 
alcohólicas o consumir cualquier estupefaciente. 
 

- Mantener las áreas de trabajo limpias, para tal efecto, los lugares 
de acopio de basura se designarán en campo y se promoverá la 
separación de basura. 
 

- De no cumplir cualquiera de los puntos anteriores, el prestador 
del servicio acepta que el Departamento de Seguridad y 
Vigilancia de Lotería Nacional, tendrán la autoridad de retirar al 
personal involucrado en las faltas, fuera de las instalaciones. 
 

- Todo problema laboral que corresponda a los empleados del 
prestador del servicio quedara fuera de las instancias de Lotería 
Nacional, estos compromisos no deberán repercutir en los 
procesos de atención en los servicios relacionados con obra 
pública.  
 
El Contratista será enteramente responsable de resolver los 
conflictos que pudiesen surgir entre él y su personal o de este 
último entre sí y también será responsable de los accidentes que 
se originan aun cuando estos ocurran en las instalaciones de 
Lotería Nacional, por lo que libera de toda responsabilidad por 
reclamaciones que sus trabajadores le presenten por tal 
concepto. En consecuencia, el Contratista exime expresamente a 
Lotería Nacional de cualquier responsabilidad civil, penal, de 
seguridad social o de cualquier otra especie que en su caso 
pudiera llegar a generarse. Independientemente de lo antes 
señalado el prestador del servicio se compromete a sacar en paz 
y a salvo a Lotería Nacional en caso de que el personal del 
Contratista intente alguna reclamación en contra de Lotería 
Nacional, así como a pagar cualquier gasto o costa judicial que 
Lotería Nacional haya tenido que rogar por concepto de las 
reclamaciones intentadas en su contra. 
 

- De darse el caso, el Contratista responderá de manera solidaria, 
en la reparación del daño ocasionado al patrimonio institucional 
o a los trabajadores de la Institución, por los robos, pérdidas o 
daños ocasionadas por su personal, cuando los hechos hayan 
ocurrido dentro de las instalaciones de Lotería Nacional. 
 

- En su caso, con base en el semáforo epidemiológico 
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La propuesta técnica se deberá anexar en individual de acuerdo a cada uno de 
los requisitos. 
 
Los Licitantes deberán entregar en su proposición, la siguiente documentación: 
 

Presenta 
No 

presenta 

determinado por la Secretaría de Salud el prestador del servicio 
deberá apegarse al protocolo y a las medidas de prevención para 
evitar el contagio y la propagación del virus SARS-CoV2 causante 
de la enfermedad COVID-19. 
 

- El Contratista deberá contar con un (a) responsable con actividad 
exclusiva en higiene y seguridad en el trabajo, quien será el (la) 
encargado (a) de llevar a cabo capacitación de todo el personal 
del Contratista y verificar que las acciones sean cumplidas. 

 
4.3 Propuesta económica. 
 
La propuesta económica, deberá anexarse conforme al ANEXO 16: 
 
Para la elaboración de su propuesta económica o cotización, se deberán 
considerar los aspectos siguientes: 
 

a) Deberá estar impresa en papel membretado del licitante sin 
tachaduras ni enmendaduras. 

b) Firmada por el representante legal. 
c) Señalando el precio total en Moneda Nacional a dos decimales, con 

número y letra, de acuerdo con la Ley Monetaria en vigor. 
d) Aclarando que cotiza precios fijos durante la vigencia del contrato e 

incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, equipo de 
seguridad, retiro de desperdicios fuera de Lotería Nacional, limpieza 
en el área de trabajo y todo lo necesarios para su correcta ejecución. 

e) Remitirse al anexo del presente “Anexo Técnico” denominado: 
“PROPUESTA DE OFERTA ECONÓMICA - - - PROYECTO 
EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN, PRESERVACIÓN Y 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EN EL EDIFICIO “EL MORO” DE 
LOTERÍA NACIONAL”. 

Presenta 
No 

presenta 

I. Red de Actividades que es la representación gráfica del proceso 
que se seguirá para realizar los trabajos, en la que se deberán 
contemplar las actividades a realizar, indicando su duración y 
secuencia de ejecución, así como las relaciones existentes con 
las actividades que las anteceden y las que le proceden, a efecto 
de calcular las fechas de inicio y de terminación y las holguras de 
cada una de ellas. 

  

II. Cédula de Avances y de Pagos Programados que es una tabla 
o matriz en la que se muestran todas las actividades que 
representan un costo. Se deberá definir en la cédula de avances 
las cantidades y el importe de trabajos a ejecutar 
mensualmente, a efecto de reflejar el avance físico y financiero 
de los mismos. 
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III. Programa de Ejecución el cual deberá desglosar las actividades 
principales de los trabajos a realizar y representar en forma 
gráfica, mediante diagrama de barras, las fechas de inicio y de 
terminación de los trabajos, así como la duración de cada 
actividad. Para efecto de seguimiento y control de los trabajos, 
las actividades principales de los trabajos podrán desglosarse en 
subactividades, las que no deberán afectar la estructura de la 
red de actividades ni las cantidades y costos indicados en las 
cédulas de avances y de pagos programados. 

  

IV. Presupuesto total de los servicios relacionados con obra 
pública. 

  

V. Programas de erogaciones calendarizados y cuantificados en 
partidas o actividades de utilización mensual para los siguientes 
rubros: 
 
a) Maquinaria y equipo requerido, incluyendo el científico, de 

cómputo, de medición y en general, y 
b) Personal que se propone para proporcionar los servicios 

relacionados con obra pública, indicando la especialidad, 
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ANEXO 3 A (PERSONAS MORALES) 
FORMATO PARA LA ACREDITACIÓN DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA 

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 31 FRACCIÓN XIII DE LA LEY 
 

CIUDAD DE MÉXICO, ______DE _______ 2023 
 

LOTERÍA NACIONAL  
AV. INSURGENTES SUR No. 1397,  
COL. INSURGENTES MIXCOAC, 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL BENITO JUÁREZ 
C.P. 03920, CIUDAD DE MÉXICO. 
P R E S E N T E. 
 
(Nombre del Representante Legal), manifiesto bajo protesta de decir verdad, que cuento con facultades 
suficientes para comprometerme por mi representada (nombre de la persona moral). 
 
Para efectos de la suscripción de las proposiciones de la Convocatoria No. LO-06-HJY-006HJY001-N-156-
2023, para la contratación a precio alzado y tiempo determinado de los servicios relacionados con 
obra pública consistente en la elaboración del “Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación, 
Preservación y Reforzamiento Estructural del Edificio “El Moro” de Lotería Nacional”, y en su caso, 
firma del Contrato, acredito nuestra personalidad jurídica de acuerdo a lo siguiente: 
 

Registro Federal de Contribuyentes:  Tipo de Mipymes al que pertenece(opcional):  

Domicilio: 

Calle: Número: 

Colonia:  DEMARCACIÓN o Municipio:  

Código Postal: Entidad Federativa:  

Teléfonos (incluyendo clave Iada):  Fax:  

Correo electrónico: 

No. de la escritura pública en la que consta su Acta Constitutiva: Fecha: 

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma: 

 
Relación de Accionistas: 
(Apellido Paterno) (Apellido Materno) Nombre 
   
Descripción del Objeto Social: 
 
Reformas al Acta Constitutiva: 
 
Nombre y Apellido(s) del Apoderado o Representante Legal: 
 
Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades: 
Escritura Pública Número: Fecha: 
Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se otorgó: 

 

_________________________________________ 
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

 
Nota: el presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar 
su contenido, preferentemente, en el orden indicado. Este formato no crea derechos para el participante ni obligaciones para 
el convocante sujetándose en todo caso estrictamente a lo establecido en la Convocatoria. 
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ANEXO 3 B (PERSONAS FÍSICAS) 
FORMATO PARA LA ACREDITACIÓN DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA 

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 31 FRACCIÓN XIII DE LA LEY 
 

CIUDAD DE MÉXICO A ______DE _______ 2023  
 
LOTERÍA NACIONAL  
AV. INSURGENTES SUR No. 1397,  
COL. INSURGENTES MIXCOAC, 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL BENITO JUÁREZ 
C.P. 03920, CIUDAD DE MÉXICO. 
P R E S E N T E 
 
(Nombre de la persona física), manifiesto bajo protesta de decir verdad, que cuento con facultades 
suficientes para comprometerme por sí mismo. 
 
Para efectos de la suscripción de las proposiciones de la Convocatoria No. LO-06-HJY-006HJY001-N-
156-2023, para la contratación a precio alzado y tiempo determinado de los servicios relacionados con 
obra pública consistente en la elaboración del “Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación, 
Preservación y Reforzamiento Estructural del Edificio “El Moro” de Lotería Nacional”, y en su caso, 
firma del Contrato, acredito mi personalidad jurídica de acuerdo a lo siguiente: 
 

Tipo de Mipymes al que pertenece(opcional):  

Registro Federal de Contribuyentes:  

Domicilio:  

Calle: 

Número exterior e interior en su caso:  

Colonia:  DEMARCACIÓN o Municipio:  

Código Postal: Entidad Federativa:  

Teléfonos (incluyendo clave Iada):  Fax:  
Correo electrónico: CURP: 

Descripción de su Actividad Empresarial: 

 
 
 

______________________________________________ 
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

 
Nota: el presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime 
conveniente, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en el orden indicado. Este formato 
no crea derechos para el participante ni obligaciones para el convocante sujetándose en todo caso 
estrictamente a lo establecido en la Convocatoria. 
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ANEXO 4 
ESCRITO DE FACULTADES 

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 31 FRACCIÓN XII DE LA LEY 
 

CIUDAD DE MÉXICO A ______DE _______ 2023  
 
LOTERÍA NACIONAL  
AV. INSURGENTES SUR No. 1397,  
COL. INSURGENTES MIXCOAC, 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL BENITO JUÁREZ 
C.P. 03920, CIUDAD DE MÉXICO. 
P R E S E N T E 
 

Con fundamento en el artículo 29 fracción VI de la Ley, y en relación con la Convocatoria No. LO-06-HJY-
006HJY001-N-156-2023, para la contratación a precio alzado y tiempo determinado de los servicios 
relacionados con obra pública consistente en la elaboración del “Proyecto Ejecutivo para la 
Rehabilitación, Preservación y Reforzamiento Estructural del Edificio “El Moro” de Lotería 
Nacional”. 
 
A nombre de (nombre del licitante), manifiesto bajo protesta de decir verdad que para intervenir en el acto 
de presentación y apertura de proposiciones cuento con facultades suficientes para comprometerme por 
sí o por mi representada. 
 

Acreditando (opcional) nuestra personalidad jurídica de acuerdo a lo siguiente:  
 

Registro Federal de Contribuyentes:  Tipo de Mipymes al que pertenece(opcional):  

Domicilio: 

Calle: Número: 

Colonia:  DEMARCACIÓN o Municipio:  

Código Postal: Entidad Federativa:  

Teléfonos (incluyendo clave Iada):  Fax:  

Correo electrónico: 

No. de la escritura pública en la que consta su Acta Constitutiva:  Fecha: 

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma: 

 
Relación de Accionistas: 
(Apellido Paterno) (Apellido Materno) Nombre 
   
Descripción del Objeto Social: 
 
Reformas al Acta Constitutiva: 
 
Nombre y Apellido(s) del Apoderado o Representante Legal: 
 
Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades: 
Escritura Pública Número: Fecha: 
Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se otorgó: 

 

____________________________________________ 
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO 5 
ESCRITO DE NACIONALIDAD 

 
 

 
CIUDAD DE MÉXICO A _____DE _______ 2023  

 
 
LOTERÍA NACIONAL  
AV. INSURGENTES SUR No. 1397,  
COL. INSURGENTES MIXCOAC, 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL BENITO JUÁREZ 
C.P. 03920, CIUDAD DE MÉXICO. 
P R E S E N T E 
 
 
En relación con la Convocatoria No. LO-06-HJY-006HJY001-N-156-2023, para la contratación a precio 
alzado y tiempo determinado de los servicios relacionados con obra pública consistente en la 
elaboración del “Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación, Preservación y Reforzamiento 
Estructural del Edificio “El Moro” de Lotería Nacional”. 
 
 
A nombre de (nombre del licitante), a quien represento, me permito manifestar bajo protesta de decir 
verdad que es de nacionalidad mexicana, que posee plena capacidad jurídica y no se encuentra 
impedida civil, mercantil o administrativamente para ejercer plenamente sus derechos y cumplir con 
sus obligaciones. 
 
 
 
 

_______________________________________________ 
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO 6 
CORREO ELECTRÓNICO 

 
 
 

CIUDAD DE MÉXICO A _____DE _______ 2023  
 
 
LOTERÍA NACIONAL  
AV. INSURGENTES SUR No. 1397,  
COL. INSURGENTES MIXCOAC, 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL BENITO JUÁREZ 
C.P. 03920, CIUDAD DE MÉXICO. 
P R E S E N T E 
 
 
En relación con la Convocatoria No. LO-06-HJY-006HJY001-N-156-2023, para la contratación a precio 
alzado y tiempo determinado de los servicios relacionados con obra pública consistente en la 
elaboración del “Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación, Preservación y Reforzamiento 
Estructural del Edificio “El Moro” de Lotería Nacional”. 
 
A nombre de (nombre del licitante), manifiesto que el correo electrónico de mi representada es: 
(indicar correo electrónico). 
 
 
 
 

_______________________________________________ 
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO 7 
ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE NO ENCONTRARSE 

 EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LEY 
 
 

 
CIUDAD DE MÉXICO A ______DE _______ 2023 

 
 
LOTERÍA NACIONAL  
AV. INSURGENTES SUR No. 1397,  
COL. INSURGENTES MIXCOAC, 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL BENITO JUÁREZ 
C.P. 03920, CIUDAD DE MÉXICO. 
P R E S E N T E 
 
 
En relación con la Convocatoria No. LO-06-HJY-006HJY001-N-156-2023, para la contratación a precio 
alzado y tiempo determinado de los servicios relacionados con obra pública consistente en la 
elaboración del “Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación, Preservación y Reforzamiento 
Estructural del Edificio “El Moro” de Lotería Nacional”. 
 
(Nombre del Representante Legal) en mi carácter de Representante Legal de la empresa, 
personalidad que acredito con el testimonio notarial No. _____ expedido por el notario público No. 
______, comparezco a nombre de mi representada a declarar bajo protesta de decir verdad: 
 
Que mi representada (nombre del licitante o persona física), así como ninguno de sus integrantes, se 
encuentran en los supuestos que establecen los artículos 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
Mi representada se da por enterada que en caso de que la información anterior resultase falsa será 
causa suficiente para que opere la rescisión del Contrato sin responsabilidad para Lotería. 
 
Lo anterior con el objeto de dar cumplimiento a dicha disposición para los fines y efectos a que haya 
lugar. 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________________ 
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO 8 
ESCRITO DE INTEGRIDAD 

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 31 FRACCIÓN XXXII DE LA LEY 
 
 

CIUDAD DE MÉXICO A ______DE _______ 2023 
 
 
 
LOTERÍA NACIONAL  
AV. INSURGENTES SUR No. 1397,  
COL. INSURGENTES MIXCOAC, 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL BENITO JUÁREZ 
C.P. 03920, CIUDAD DE MÉXICO. 
P R E S E N T E 
 
 
En relación con la Convocatoria No. LO-06-HJY-006HJY001-N-156-2023, para la contratación a precio 
alzado y tiempo determinado de los servicios relacionados con obra pública consistente en la 
elaboración del “Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación, Preservación y Reforzamiento 
Estructural del Edificio “El Moro” de Lotería Nacional”. 
 
A nombre de (nombre del licitante), a quien represento, me permito manifestar bajo protesta de decir 
verdad, que por sí mismos o a través de interpósita persona, nos abstendremos de adoptar 
conductas, para que los servidores públicos de Lotería Nacional, induzcan o alteren las evaluaciones 
de las propuestas, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más 
ventajosas con relación a los demás licitantes. 
 
De acuerdo al artículo 31 de la Ley. 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________ 
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO 9 
ESTRATIFICACIÓN DE MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA (MIPYMES) 

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 12 DEL REGLAMENTO DE LA LEY 
 

CIUDAD DE MÉXICO A  ____DE _______ 2023  
 
LOTERÍA NACIONAL  
AV. INSURGENTES SUR No. 1397,  
COL. INSURGENTES MIXCOAC, 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL BENITO JUÁREZ 
C.P. 03920, CIUDAD DE MÉXICO. 
P R E S E N T E 
 

Me refiero al procedimiento de Convocatoria No. LO-06-HJY-006HJY001-N-156-2023, para la 
contratación a precio alzado y tiempo determinado de los servicios relacionados con obra pública 
consistente en la elaboración del “Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación, Preservación y 
Reforzamiento Estructural del Edificio “El Moro” de Lotería Nacional”, en el que mí representada, la 
empresa_________ (5) ________, participa a través de la presente proposición. 
 

Al respecto y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 12 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, manifiesto bajo protesta de decir verdad que mi 
representada está constituida conforme a las leyes mexicanas, con registro federal de contribuyentes 
_________(6)________, y asimismo que considerando los criterios (sector, número total de trabajadores y 
ventas anuales) establecidos en el acuerdo por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas 
y medianas empresas, publicado en el diario oficial de la federación el 30 de junio de 2009, mi 
representada tiene un tope máximo combinado de _________(7)________, con base en lo cual se estratifica 
como una empresa _________(8)________. 
 

De igual forma, declaro que la presente manifestación la hago teniendo pleno conocimiento de que la 
omisión, simulación o presentación de información falsa, son infracciones previstas por el artículo 8 
fracciones IV y VIII, sancionables en términos de lo dispuesto por el artículo 27, ambos de la Ley Federal 
Anticorrupción en Contrataciones Públicas, y demás disposiciones aplicables. 
 

_______________________________________________ (9) 
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

 

NOTA: La ley referida en el último párrafo” Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas”, se 
encuentra abrogada por la “Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción” publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 18 de julio de 2016, entrando en vigor el 18 de julio de 2017. Conforme a su artículo 
tercero transitorio. 

FO-CON-14 
INSTRUCTIVO 

 

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES. 
 

NÚMERO DESCRIPCIÓN 
5 Anotar el nombre, razón social o denominación del licitante. 
6 Indicar el Registro Federal de Contribuyentes del licitante. 

7 

Señalar el número que resulte de la aplicación de la expresión: Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) x10% + (Ventas anuales en millones 
de pesos) x 90%. Para tales efectos puede utilizar la calculadora MIPYME disponible en la página  
http://www.comprasdegobierno.gob.mx/calculadora  
Para el concepto “Trabajadores”, utilizar el total de los trabajadores con los que cuenta la empresa a la fecha de la emisión  de la 
manifestación. 
Para el concepto “ventas anuales”, utilizar los datos conforme al reporte de su ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de 
impuestos federales, expresados en millones de pesos. 

8 Señalar el tamaño de la empresa (Micro, Pequeña o Mediana), conforme al resultado de la operación señalada en el numeral anterior. 
9 Anotar el nombre y firma del apoderado o Representante Legal del licitante. 

http://www.comprasdegobierno.gob.mx/calculadora
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ANEXO 10 
CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA 

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 36 PÁRRAFO SEGUNDO DE LA LEY 
 

CIUDAD DE MÉXICO A ______DE _______ 2023  
 
LOTERÍA NACIONAL  
AV. INSURGENTES SUR No. 1397,  
COL. INSURGENTES MIXCOAC, 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL BENITO JUÁREZ 
C.P. 03920, CIUDAD DE MÉXICO. 
P R E S E N T E 
 

En relación con la Convocatoria No. LO-06-HJY-006HJY001-N-156-2023, para la contratación a precio 
alzado y tiempo determinado de los servicios relacionados con obra pública consistente en la 
elaboración del “Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación, Preservación y Reforzamiento 
Estructural del Edificio “El Moro” de Lotería Nacional”. 
 
Los abajo firmantes manifestamos lo siguiente: 
 

1. DE LOS PARTICIPANTES. 
 

1. Nombre: 
2. Domicilio: (Calle, número exterior, número interior, colonia, DEMARCACIÓN C.P., y Entidad 

Federativa) 
3. Registro Federal de Contribuyentes:  
4. En su caso, los datos de los instrumentos públicos con los que se acredita la existencia legal 

(personas morales): 
 
I. Número de acta constitutiva:  
II. Fecha del acta constitutiva: 
III. Nombre del notario que emite el acta constitutiva: 
IV. Número de notario que emite el acta constitutiva: 
V. Lugar de emisión del acta constitutiva: 
VI. Número de inscripción al registro público de comercio:  
VII. Nombre de los socios: 
 

• Y de haber reformas y modificaciones: 
 
VIII. Número de acta: 
IX. Fecha del acta: 
X. Nombre del notario que emite: 
XI. Número de notario que emite: 
XII. Lugar de emisión del acta: 
XIII. Número de inscripción al registro público de comercio  
XIV. Nombre de los socios: 

 

2. DE LOS REPRESENTANTES LEGALES  
 

5. Nombre: 
6. Domicilio: (Calle, número exterior, número interior, colonia, DEMARCACIÓN C.P., y Entidad 

Federativa) 
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7. Registro Federal de Contribuyentes:  
8. datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación: 

XV. Número de acta: 
XVI. Fecha del acta: 
XVII. Nombre del notario que emite: 
XVIII. Número de notario que emite: 
XIX. Lugar de emisión del acta: 

 

3. REPRESENTANTE COMÚN  
 

En cumplimiento de lo establecido en el tercer párrafo del Artículo 36 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, convenimos en designar al Sr._________________________ 
Representante Legal de la empresa ___________________ como el representante común de los abajo 
firmantes para los fines de esta Licitación. 

 
4. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

 
Describir cada una de las obligaciones que adquirirán las partes derivado del “Proyecto Ejecutivo para 
la Rehabilitación, Preservación y Reforzamiento Estructural del Edificio “El Moro” de Lotería 
Nacional”, la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones, así como precisar el monto 
que Lotería pagará a cada una de las partes, derivado de la adquisición en comento. 

 
5. ESTIPULACIÓN EXPRESA 

 
Cada uno de los firmantes somos conjunta y _____(solidariamente o mancomunada)______ 
responsables ante Lotería Nacional por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a 
nuestro cargo contenidas en este convenio, en la Convocatoria y en el Contrato que de la misma 
pudiera otorgarse. 
 
El presente convenio se regirá e interpretará de acuerdo con las leyes federales de los Estados Unidos 
Mexicanos. Cualquier controversia o reclamación derivada o relacionada con la presente carta 
compromiso quedará sujeta a la competencia exclusiva de los tribunales federales de ________________. 

 
Fechada a los ____ días del mes de ___________ de 2023. 

 
Nombre del licitante 

 
Participante No. Empresa Nombre y firma del Representante Legal 
   
   
   

 
Nota 1: En caso de que resulte adjudicada una proposición conjunta, el convenio indicado en la fracción II del 
Artículo 47 del reglamento, y la acreditación de las facultades del apoderado legal que formalizará el Contrato 
respectivo, deberán constar en escritura pública, salvo que el Contrato sea firmado por todas las personas que 
integran la proposición conjunta o sus apoderados, quienes, en lo individual deberán acreditar su respectiva 
personalidad. 
 
Nota 2: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, 
debiendo respetar su contenido.  
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ANEXO 11 
ESCRITO DE ORIGEN DEL BIEN 

(No aplica para la presente Convocatoria) 
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ANEXO 12 A (PERSONA MORAL) 
ESCRITO DE MANIFESTACIÓN DE INTERÉS 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO A  ____DE _______ 2023 
LOTERÍA NACIONAL  
AV. INSURGENTES SUR No. 1397,  
COL. INSURGENTES MIXCOAC, 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL BENITO JUÁREZ 
C.P. 03920, CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
A nombre de (nombre del licitante), a quien represento, me permito manifestar el interés de 
participar en la Convocatoria No. LO-06-HJY-006HJY001-N-156-2023, para la contratación a precio 
alzado y tiempo determinado de los servicios relacionados con obra pública consistente en la 
elaboración del “Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación, Preservación y Reforzamiento 
Estructural del Edificio “El Moro” de Lotería Nacional”, para lo cual me permito enlistar los 
siguientes datos generales: 
 

Registro Federal de Contribuyentes:  Tipo de Mipymes al que pertenece(opcional):  

Domicilio: 

Calle: Número: 

Colonia:  DEMARCACIÓN o Municipio:  

Código Postal: Entidad Federativa:  

Teléfonos (incluyendo clave Iada):  Fax:  

Correo electrónico: 
No. de la escritura pública en la que consta su Acta Constitutiva: Fecha: 
Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma: 
 
Relación de Accionistas: 
(Apellido Paterno) (Apellido Materno) Nombre 
   
Descripción del Objeto Social: 
 
Reformas al Acta Constitutiva: 
 
Nombre y Apellido(s) del Apoderado o Representante Legal: 
 
Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades: 

Escritura Pública Número: Fecha: 

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se otorgó: 

 
__________________________________________ 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO 12 B (PERSONA FÍSICA) 
ESCRITO DE MANIFESTACIÓN DE INTERÉS 

 
CIUDAD DE MÉXICO A ______DE _______ 2023  

 
LOTERÍA NACIONAL  
AV. INSURGENTES SUR No. 1397,  
COL. INSURGENTES MIXCOAC, 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL BENITO JUÁREZ 
C.P. 03920, CIUDAD DE MÉXICO. 
P R E S E N T E 
 
A nombre de (nombre del licitante), a quien represento, me permito manifestar el interés de 
participar en la Convocatoria No. LO-06-HJY-006HJY001-N-156-2023, para la contratación a precio 
alzado y tiempo determinado de los servicios relacionados con obra pública consistente en la 
elaboración del “Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación, Preservación y Reforzamiento 
Estructural del Edificio “El Moro” de Lotería Nacional”, para lo cual me permito enlistar los 
siguientes datos generales: 
 
Registro Federal de Contribuyentes:  Tipo de Mipymes al que pertenece(opcional):  
Domicilio: 

Calle: Número: 

Colonia:  DEMARCACIÓN o Municipio:  

Código Postal: Entidad Federativa:  

Teléfonos (incluyendo clave Iada):  Fax:  

Correo electrónico: 
No. de la escritura pública en la que consta su Acta Constitutiva: Fecha: 
Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma: 
 
Relación de Accionistas: 
(Apellido Paterno) (Apellido Materno) Nombre 
   
Descripción del Objeto Social: 
 
Reformas al Acta Constitutiva: 
 
Nombre y Apellido(s) del Apoderado o Representante Legal: 
 
Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades: 
Escritura Pública Número: Fecha: 
Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se otorgó: 

 
__________________________________________ 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO 13 
DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO A ______DE _______ 2023 
 
 
LOTERÍA NACIONAL  
AV. INSURGENTES SUR No. 1397,  
COL. INSURGENTES MIXCOAC, 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL BENITO JUÁREZ 
C.P. 03920, CIUDAD DE MÉXICO. 
P R E S E N T E 
 
 
En relación con la Convocatoria No. LO-06-HJY-006HJY001-N-156-2023, para la contratación a precio 
alzado y tiempo determinado de los servicios relacionados con obra pública consistente en la 
elaboración del “Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación, Preservación y Reforzamiento 
Estructural del Edificio “El Moro” de Lotería Nacional”. 
 
A nombre de (nombre del licitante), a quien represento, me permito manifestar que el domicilio 
consignado en las propuestas será el siguiente: 
 

Domicilio:  

Calle: 

Número exterior e interior en su caso:  

Colonia:  DEMARCACIÓN o Municipio:  

Código Postal: Entidad Federativa:  

Teléfonos (incluyendo clave Iada):  Fax:  
 
 
Lugar en donde se recibirá toda clase de notificaciones que resulten de los actos y Contrato que en su 
caso celebremos con Lotería. 
 
 
 

 
______________________________________________ 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO 14 
CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA 

 
 
 

CIUDAD DE MÉXICO A ______DE _______ 2023  
 

 
LOTERÍA NACIONAL  
AV. INSURGENTES SUR No. 1397, 
COL. INSURGENTES MIXCOAC, 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL BENITO JUÁREZ 
C.P. 03920, CIUDAD DE MÉXICO. 
P R E S E N T E 
 
 
En relación con la Convocatoria No. LO-06-HJY-006HJY001-N-156-2023, para la contratación a precio 
alzado y tiempo determinado de los servicios relacionados con obra pública consistente en la 
elaboración del “Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación, Preservación y Reforzamiento 
Estructural del Edificio “El Moro” de Lotería Nacional”. 
 
A nombre de (nombre del licitante) ____________________, a quien represento, me permito manifestar 
bajo protesta de decir verdad que cuento con capacidad de respuesta inmediata, así como con los 
recursos técnicos, financieros y de más que sean necesarios para la prestación de los servicios 
mencionados. 
 
 
 

 
______________________________________________ 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO 15 
ANEXO TÉCNICO 

 
ESPECIFICACIONES 

 
ÍNDICE 

1. INTRODUCCIÓN 
2. CONFIDENCIALIDAD 
3. ANTECEDENTES 
4. NORMATIVA (VIGENTE) 
5. OBJETO 
6. GENERALIDADES DEL SITIO 
7. CONSIDERACIONES GENERALES 

7.1. Dictamen técnico de estabilidad y seguridad estructural (Diciembre 2022) 
7.2. Manifestación del INBAL a tomar en consideración 
7.3. Gestiones a realizar con INBAL, SEDUVI, INAH y Demarcación Cuauhtémoc 
7.4. Otras consideraciones de índole artístico y funcional 

8. PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN, PRESERVACIÓN Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL 
EN EL EDIFICIO “EL MORO” DE LOTERÍA NACIONAL 

8.1 Etapa de Reestructura, Renivelación y Recimentación. 
8.2 Etapa de Conservación y Preservación Ornamental y Artística. 

9. ANTECEDENTES DOCUMENTALES QUE OBRAN EN LOS ARCHIVOS DE LOTERÍA NACIONAL 
10. ENTREGABLES 
11. PLAZO DE EJECUCIÓN 
12. PRÓRROGAS 
13. REQUISITOS QUE DEBERÁ CUMPLIR LA PERSONA ENCARGADA DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA 

REHABILITACIÓN, PRESERVACIÓN Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EN EL EDIFICIO “EL MORO” 
14. COTIZACIÓN Y/O PROPUESTA ECONÓMICA 
15. ENTREGABLES QUE DEBERÁ CUMPLIR EL CONTRATISTA QUE RESULTE ADJUDICADO 
16. DOCUMENTACIÓN LEGAL QUE DEBERÁ ENTREGAR EL CONTRATSITA QUE RESULTE ADJUDICADO 
17. BITÁCORA 
18. TERMINACIÓN Y RECEPCIÓN DEL PROYECTO Y FINIQUITO 
19. PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS 
20. RELACIONES LABORALES 
21. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA QUE RESULTE ADJUDICADO 
22. RECONOCIMIENTO CONTRACTUAL 

  
1. INTRODUCCIÓN 
 
Lotería Nacional tiene por objeto y fin apoyar económicamente las actividades a cargo del Ejecutivo 
Federal en el campo de la asistencia pública y social, a través de la organización y/o participación en la 
operación y celebración a nivel nacional e internacional de juegos, concursos y sorteos con premios 
en efectivo o en especie destinando a ese fin los recursos que obtenga, de acuerdo a lo establecido en 
el Estatuto Orgánico de Lotería Nacional, publicado el 18 de enero de 2022, en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Como parte de las actividades a cargo de Lotería Nacional, tiene como prioridad restablecer la 
habitabilidad y acondicionamiento tanto de las oficinas, como de la sala de sorteos ubicadas en el 
edificio conocido como “El Moro”, ubicado en Paseo de la Reforma número 1, Colonia Tabacalera, 
Demarcación Cuauhtémoc, Código Postal 06030, en la Ciudad de México, catalogado por el entonces 
Instituto Nacional de Bellas Artes, actualmente Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, como 
un inmueble de “Arquitectura Monumental” estilo “Art Déco”. 
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2. CONFIDENCIALIDAD 
 
Aquella información que le sea proporcionada por Lotería Nacional relacionada con la ejecución de los 
trabajos para la elaboración del “PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN, 
PRESERVACIÓN Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EN EL EDIFICIO “EL MORO” DE LOTERÍA 
NACIONAL”, no deberá ser divulgada en forma alguna ni por ningún medio, con excepción de aquella 
información que de conformidad con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás normativa 
aplicable y vigente en la materia, se deba poner a disposición del público. En consecuencia, quien 
viole este principio de confidencialidad será responsable de los daños y perjuicios ocasionados. 
 
 
3. ANTECEDENTES 
 
Lotería Nacional, derivado de la necesidad de contar con un edificio propio, compró la antigua casona 
de don Ignacio de la Torre y Mier, casado con Amada Díaz, la hija de don Porfirio Díaz. En esta enorme 
casona, ubicada en Reforma número uno, fue donde permaneció durante algunos años y por primera 
vez se utilizó en Latinoamérica un anuncio de gas neón. Es así que, en 1933, llegó el momento de 
edificar un edificio especial para la Lotería. Así que, se adquirió la comandancia de policía que estaba 
junto a la casa de Mier y Terán, la casona de la época del Porfiriato que se ubicaba en Paseo de la 
Reforma No. 1 y tres predios más ubicados en la parte trasera. En esos cinco predios, que miden más 
de dos mil metros cuadrados, se comenzó a construir el Edificio “El Moro”. 
 
El edificio de Lotería Nacional mejor conocido como “El Moro”, fue construido durante los períodos 
presidenciales de Lázaro Cárdenas (1934-1940) y de Manuel Ávila Camacho (1940-1946), fue 
inaugurado el 28 de noviembre de 1946, por este último. Al iniciar la construcción en la década de los 
treinta (1934), el primer proyecto que se presentó fue un edificio de cinco pisos y dos sótanos, que 
parecía una tienda de Moro. Ese proyecto arquitectónico se imprimía como membrete en el papel de 
la Lotería, por eso los trabajadores le llamaron al edificio “El Moro” porque parecía una tienda morisca. 
 
A partir de entonces el edificio “El Moro” ha sufrido transformaciones que han modificado su forma 
original. 
 
El edificio de Lotería Nacional es una de las construcciones emblemáticas en México del estilo art 
déco (también identificado como art decó e incluso como art deco). 
 
La arquitectura por sí misma es un arte y un testimonio de la historia que muestra aspectos de la 
manera de pensar en una época determinada; es por ello, que el art déco resume uno de los períodos 
más creativos del arte, del diseño y de la arquitectura a nivel mundial durante el siglo XX. El impacto 
de este movimiento no fue igual en todos los países. En el caso particular de México fue un hecho 
trascendente ya que llegó en un momento de coyuntura histórica porque el país se encontraba en la 
última y más álgida búsqueda de su identidad nacional después de la Revolución Mexicana. 
 
La arquitectura déco está considerada como la cúspide del diseño arquitectónico nacionalista 
mexicano, ya que fue la única de entre las cuatro corrientes contemporáneas a él -neocolonial, 
colonial californiano, movimiento moderno y neo indigenismo- en la que se construyeron diversos 
tipos de edificación, con elementos formales como vivienda unifamiliar, edificios plurifamiliares, 
edificios públicos y privados, parques, iglesias, monumentos y elementos urbanos. Destacan 
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principalmente las salas cinematográficas y los edificios de usos mixtos, únicos en su época. También 
formó parte de un proceso tipológico dentro de las principales colonias de la Ciudad de México de 
1925 a 1940. 
 
Construido durante el período comprendido de 1934 a 1946, con 85 metros de altura y 18 niveles, el 
edificio “El Moro” de Lotería Nacional para la Asistencia Pública fue proyectado por el arquitecto 
Manuel Ortiz Monasterio (1887-1967), en colaboración con Bernardo Calderón (1922-2003) y Luis Ávila; 
mientras que el arquitecto Vicente Mendiola (1900-1993), diseñó los interiores del vestíbulo y el salón 
de sorteos. La innovadora cimentación estuvo a cargo del Ingeniero José Antonio Cuevas (1890-1961). 
El edificio albergó en su cúpula, la antena de la Empresa de Televisión de México (Canal 4), la cual 
permaneció ahí diez años, hasta ser transportada a su propio edificio, en Avenida Chapultepec. 
 
Con la emigración de la televisora, el Edificio “El Moro” sufrió su primera remodelación. 
Posteriormente, en 1978, fue sometido a una segunda intervención, con la que perdió detalles de su 
fachada original. En una tercera intervención, que se llevó a cabo en la década de los noventa, el 
rascacielos fue otra vez intervenido para adaptarse a los modernos edificios de la Avenida Paseo de la 
Reforma. 
 
Esta remodelación provocó que la elegancia y sofisticación, características de su diseño, fueran 
sustituidas por fachadas de cristal espejo, lo que produjo un gran contraste con el concepto 
arquitectónico de su magnífico interior. 
 
Finalmente, el Edificio “El Moro” fue sometido a una cuarta remodelación, sin duda la más importante 
de su historia, no solo porque se realizó en el marco del Bicentenario de la Independencia y 
Centenario de la Revolución Mexicana, sino porque recuperó su fachada original, con su histórico 
estilo art déco. Los trabajos de restauración que se realizaron en la fachada del edificio han 
descubierto el uso de “streamline”, uno de los grandes aciertos del art déco, que predominó en el 
proyecto original. El “streamline moderne”, también llamado simplemente “streamline” o 
“streamlining” (en español llamado estilo aerodinámico o aerodinamismo) fue una rama del estilo art 
déco tardío que tuvo su apogeo en el año 1937 y su influencia se extendió hasta los años cincuenta. 
 
Esta construcción enfrentó varios retos, entre ellos: el suelo fangoso e inestable de la Ciudad de 
México, al estar el suelo constantemente poroso y saturado de agua, las ondas sísmicas convierten al 
suelo en prácticamente una gelatina, en donde los edificios sufren deformaciones mayores, además 
de posibles efectos de resonancia, esto propicia que al momento de un terremoto el edificio pierda 
estabilidad y se pueda venir abajo. A este fenómeno que se presenta en este tipo de suelos se le llama 
amplificación sísmica dinámica, por lo cual los ingenieros de la torre tuvieron que idear una forma de 
luchar contra estos comportamientos no favorables; finalmente, idearon que la mejor forma de 
mantener al edificio en su configuración vertical era construir el edificio por medio de un sistema de 
cimentación compensada llamada “Sistema de Flotación Elástica”, en virtud de que se colocaron 
tanques de almacenamiento de agua en el sótano dos, para poder controlar los asentamientos. 
 
El edificio está desplantado en terreno tipo III, zona de lago, con lo cual este edificio marcaría el inicio 
de la tecnología mexicana en rascacielos en zonas sísmicas y suelos arcillosos. Cabe destacar que fue 
el primer edificio en el mundo en ser construido por medio de este proceso, la construcción de este 
inmueble marcaría el inicio de la tecnología mexicana en rascacielos en zonas sísmicas y suelos 
fangosos. 
 

Fue el tercer rascacielos en la Ciudad de México y en el mundo, que junto con cinco edificios más 
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fueron también los primeros en contar con lo más avanzada tecnología de cimentación de su época, 
así que se puede decir que estas seis edificaciones fueron el inicio de las grandes construcciones de la 
Ciudad de México. 
 

El edificio fue resuelto estructuralmente a base de marcos de acero con conexiones remachadas lo 
que da cuenta de la antigüedad del inmueble, las columnas son de secciones IPR híbridas formadas 
por placas de acero en el alma y ángulos en los extremos de la placa para formar los patines de las 
mismas, las trabes son con perfiles laminados en frío, sobre las cuales se apoya un sistema de losa de 
concreto maciza; algunos elementos en especial los de la fachada que dan hacia avenida paseo de la 
reforma, presentan recubrimientos de concreto; asimismo, se tienen muros divisorios de 
mampostería y tablaroca. 
 

Actualmente el edificio “El Moro” presenta asentamientos diferenciales los cuales son perceptibles en 
los pisos superiores del inmueble a partir del nivel 7. 
 

En condiciones ordinarias, aproximadamente el edificio albergaría al personal siguiente: 
 
 

Nivel Personas 
Sótano 1 6 

Planta Baja 46 
3 17 
4 15 
5 46 
6 28 
7 7 
8 15 

9 (Sala de Juntas) 4 
10 12 
11 13 
12 10 
13 10 
14 10 
15 9 

16 (Aula de Capacitación) 2 
17 (Aula de Capacitación) 2 

18 (Cuarto de Mantenimiento) - 
Azotea - 
Total 252 

 
Derivado del sismo ocurrido el lunes 19 de septiembre de 2022, a las 13.05:09 horas del Centro de 
México, Lotería Nacional solicitó el apoyo del Corresponsable en Seguridad Estructural C/SE-0096 
Nivel 2, Ing. José Luis Flores Ruiz, vigente y disponible el mismo día de la eventualidad, obtenido del 
listado de especialistas publicado por el Instituto para la Seguridad de las Construcciones de la Ciudad 
de México, mismo que visitó el inmueble con personal de su equipo de trabajo, quienes recorrieron 
los 18 niveles del edificio, y que como resultado elaboró el "INFORME DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL, 
DE REVISIÓN VISUAL REALIZADA AL EDIFICIO "MORO" PROPIEDAD DE LOTERÍA NACIONAL", en el 
cual en el rubro "3.clasificación global", una vez evaluado el estado de la edificación, el inmueble se 
calificó como una "edificación insegura o de riesgo alto". 
 
Previos los trámites legales para su adjudicación, con fecha 28 de octubre del 2022, se celebró 
contrato para llevar a cabo un "DICTAMEN TÉCNICO DE ESTABILIDAD Y DE SEGURIDAD 
ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO "EL MORO" DE LOTERÍA NACIONAL, SUSCRITO POR UN 
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CORRESPONSABLE EN SEGURIDAD ESTRUCTURAL NIVEL 2" a la empresa Research & Knowledge, 
S.A. de C.V., representada legalmente por el Ing. Charbel Gómez Ruiz, quien a su vez es perito 
estructuralista con el registro con carnet vigente ante el Instituto para la Seguridad de las 
Construcciones de la Ciudad de México C/SE-0026 N2. 
 
En el mes de diciembre del 2022, se entregó el dictamen de referencia, en donde se concluyó que, el 
edificio “El Moro” de Lotería Nacional, es de alto riesgo, recomendándose llevar a cabo un proyecto de 
reforzamiento integral de acuerdo al Reglamento de Construcciones del Distrito Federal vigente; 
extraer el agua del salón de sorteos para poder identificar las fisuras o grietas que generan las 
filtraciones de agua, para posteriormente rellenarlas con un mortero epóxico, este trabajo deberá ser 
llevado por un especialista dedicado a la reparación de fisuras o grietas; darle mantenimiento a la losa 
de planta baja, así como a los elementos metálicos que presentan oxidación, estos trabajos deberán 
ser llevados a cabo por un especialista en la materia y  todos los elementos ornamentales de fachada 
que estén dañados para sustituirlos por nuevos elementos, así mismo para los muros de las zonas de 
escaleras y elevadores, dejándolos desligados de la estructura principal para no afectar el 
comportamiento final de la estructura, entre otros aspectos. 
 
Fuentes de información consultadas en noviembre de 2022 para la elaboración de este rubro de 
antecedentes: 
 

• https://frontonmexico.com.mx/moro-experiencia-tabacalera/ 
• https://frontonmexico.com.mx/el-moro-edificio-la-loteria-nacional/ 
• https://www.anahuac.mx/investigacion/areas-tematicas/humanidades/artdeco 
• https://es.wikipedia.org/wiki/Art_d%C3%A9co 
• https://es.wikipedia.org/wiki/Loter%C3%ADa_Nacional_para_la_Asistencia_P%C3%BAblica 
• https://www.gob.mx/lotenal/prensa/75-anos-del-edificio-el-moro-plasmados-en-serie-de-billetes-del-sorteo-mayor-

288826 
• https://pdba.georgetown.edu/Executive/Mexico/pres.html 
• http://diccionario.sensagent.com/Edificio%20El%20Moro/es-es/ 
• https://skyscraperpage.com/cities/?buildingID=40838 
• https://www.aeclot.es/historia.htm 
• https://es.wikipedia.org/wiki/Ignacio_de_la_Torre_y_Mier 
• “INFORME DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL, DE REVISIÓN VISUAL REALIZADA AL EDIFICIO “MORO” PROPIEDAD DE LA 

LOTERIA NACIONAL” 
• “DICTAMEN TÉCNICO DE ESTABILIDAD Y DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO "EL MORO" DE LOTERÍA 

NACIONAL, SUSCRITO POR UN CORRESPONSABLE EN SEGURIDAD ESTRUCTURAL NIVEL 2” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://frontonmexico.com.mx/moro-experiencia-tabacalera/
https://frontonmexico.com.mx/el-moro-edificio-la-loteria-nacional/
https://www.anahuac.mx/investigacion/areas-tematicas/humanidades/artdeco
https://es.wikipedia.org/wiki/Art_d%C3%A9co
https://es.wikipedia.org/wiki/Loter%C3%ADa_Nacional_para_la_Asistencia_P%C3%BAblica
https://www.gob.mx/lotenal/prensa/75-anos-del-edificio-el-moro-plasmados-en-serie-de-billetes-del-sorteo-mayor-288826
https://www.gob.mx/lotenal/prensa/75-anos-del-edificio-el-moro-plasmados-en-serie-de-billetes-del-sorteo-mayor-288826
https://pdba.georgetown.edu/Executive/Mexico/pres.html
http://diccionario.sensagent.com/Edificio%20El%20Moro/es-es/
https://skyscraperpage.com/cities/?buildingID=40838
https://www.aeclot.es/historia.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/Ignacio_de_la_Torre_y_Mier
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4. NORMATIVA (VIGENTE) 
 

Como parte del marco legal aplicable para la ejecución de los trabajos destaca el siguiente, mismo 
que será responsabilidad de su cumplimiento por parte del Contratista que resulte adjudicado para la 
elaboración del PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN, PRESERVACIÓN Y 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EN EL EDIFICIO “EL MORO” DE LOTERÍA NACIONAL. 
 

El Contratista encargado de la ejecución de los trabajos, será el único responsable de sujetarse a todos 
los reglamentos, normas, lineamientos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia 
de obras públicas, construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección civil, protección ecológica 
y de medio ambiente, entre otras, que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como a las 
instrucciones que al efecto le realice Lotería Nacional. 
 

Las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia serán a cargo del 
Contratista encargado de la ejecución de los trabajos, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 
67 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 

Normativa Federal 
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
• Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
• Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
• Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos 
• Reglamento de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e 

Históricos. 
• Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Normativa Local 
• Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal (Fecha de última reforma el 22 de abril 

de 2022). 
• Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
• Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
• Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal y su Reglamento. 
• Normas Técnicas Complementarias del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal 

siguientes: 
1. Diseño y Construcción de Cimentaciones; 
2. Diseño por Sismo; 
3. Diseño por Viento; 
4. Diseño y Construcción de Estructuras de Acero; 
5. Diseño y Construcción de Estructuras de Concreto; 
6. Diseño y Construcción de Estructuras de Madera; 
7. Diseño y Construcción de Estructuras de Mampostería; 
8. Criterios y acciones para el Diseño Estructural de las Edificaciones. 
 

• Norma Técnica Complementaria para la Revisión de la Seguridad Estructural de las 
Edificaciones (NTC-RSEE). 

• Plan Integral para la Reconstrucción de la Ciudad de México. 
• Normas para la Rehabilitación Sísmica de Edificios de Concreto Dañados por el Sismo del 19 de 

septiembre de 2017, publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 4 de diciembre 
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de 2017. 
 

Normas oficiales, entre otras: 
• NORMA Oficial Mexicana NOM-009-STPS-2011, Condiciones de seguridad para realizar trabajos 

en altura. 
• NORMA Oficial Mexicana NOM-017-STPS-2008, Equipo de protección personal-Selección, uso y 

manejo en los centros de trabajo. 
• NORMA Oficial Mexicana NOM-031-STPS-2011, Construcción-Condiciones de seguridad y salud 

en el trabajo. 
 

Autoridades competentes con las cuales el Contratista que resulte adjudicado para la 
elaboración del “PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN, PRESERVACIÓN Y 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EN EL EDIFICIO “EL MORO” DE LOTERÍA NACIONAL”, deberá 
mantener estrecha comunicación a efecto de obtener las autorizaciones y/o vistos buenos, 
que correspondan. 

 
Se precisa que, en su caso, las erogaciones que se efectúen por concepto del pago de 
derechos y obligaciones que correspondan, correrán por cuenta de Lotería Nacional. 

 
• Demarcación Cuauhtémoc. 

 
➢ Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano 

Aldama y Mina s/n, Colonia Buenavista, Código Postal 06350, Ciudad de México. 
Teléfono: 55-2452-3100 
https://alcaldiacuauhtemoc.mx/inicio/directorio/#toggle-id-8 

 
• Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL). 

 
➢ Dirección de Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico Inmueble del INBAL. 

Eje Central Lázaro Cárdenas #2, esquina Francisco I Madero, Piso 7, Centro Histórico de 
la Ciudad de México, Código Postal 06000, Demarcación Cuauhtémoc, Ciudad de 
México (Torre Latinoamericana). 
https://www.tramites.inba.gob.mx/ 

– Titular. Teléfono: 55-8658-1100 Extensión: 6301 
– Subdirector de Conservación e Investigación de la Dirección de Arquitectura y 

Conservación del Patrimonio Artístico Inmueble del INBAL. Teléfono: 55-8658-
1100 Extensión: 6306 

 
• Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México (SEDUVI). 

 
➢ Dirección de Patrimonio Cultural Urbano y de Espacio Público. 

Calle Amores #1322, Colonia Del Valle Centro, Código Postal 03100, Demarcación Benito 
Juárez, Ciudad de México. Teléfonos: 55 5130 2100 ext. 2106 Correo: 
dpcu@seduvi.cdmx.gob.mx 
https://www.seduvi.cdmx.gob.mx/secretaria/estructura/190 

– Titular. Teléfono: 55-5130-2100 ext. 2106. 
 
 

https://alcaldiacuauhtemoc.mx/inicio/directorio/#toggle-id-8
https://www.tramites.inba.gob.mx/
mailto:dpcu@seduvi.cdmx.gob.mx
https://www.seduvi.cdmx.gob.mx/secretaria/estructura/190
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• Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). 

 
➢ Coordinación Nacional de Monumentos Históricos 

Correo Mayor 11, Colonia Centro, Demarcación Cuauhtémoc, C.P. 06060, Ciudad de 
México. Teléfono 55 4166-0780 al 84 Ext. 413008 
https://monumentoshistoricos.inah.gob.mx/index.php 

– Dirección de Autorizaciones e Inspecciones. 
 
5. OBJETO 
 
Lotería Nacional, organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, como 
parte de las actividades encaminadas a preservar y conservar el edifico “El Moro” requiere contratar 
los trabajos para la elaboración del “PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN, 
PRESERVACIÓN Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EN EL EDIFICIO “EL MORO” DE LOTERÍA 
NACIONAL”, el cual deberá ser del conocimiento y contar con las autorizaciones, vistos buenos y 
permisos que correspondan por parte de las autoridades en materia de obra pública, estructural y 
artística de los diferentes órganos de gobierno. 
 
Para el desarrollo del proyecto se tendrá que establecer coordinación con todas las disciplinas que 
intervienen en el proyecto ejecutivo en apego a la normativa vigente. En lo estructural, el objeto del 
proyecto es que el edificio “EL Moro” alcance las condiciones que le permitan cumplir con la 
normativa técnica en materia de seguridad y estabilidad estructural; por su parte, en el aspecto 
artístico y cultural, el proyecto deber brindar la soluciones técnicas y arquitectónicas que permitan 
preservar y conservar el inmueble emblemático de Lotería Nacional en condiciones óptimas de 
servicio y preservación artística. 
 
6. GENERALIDADES DEL SITIO 
 
El edificio “El Moro” de Lotería Nacional se ubica en Paseo de la Reforma número 1, Colonia 
Tabacalera, Demarcación Cuauhtémoc, Código Postal 06030, en la Ciudad de México. 
 
El inmueble se localiza en el Centro de la Ciudad de México, en una zona turística, rodeado de Museos 
como lo son el Museo Nacional de la Revolución, Museo de Arte Popular, Museo Nacional de San 
Carlos, Museo Mural Diego Rivera MUFO Museo del futuro y Museo Kaluz; hoteles como el Barceló 
México Reforma, Le Méridien Mexico City, Ramada by Wyndham Ciudad de México Reforma, Hotel 
Fontan Reforma, Hotel Plaza Revolución, One Ciudad de México Alameda, entre otros; edificios de 
oficinas, como la Secretaria del Bienestar, Servicio De Administración Tributaria, la propia Lotería 
Nacional en diversos inmuebles alrededor de “El Moro”, Instituto Federal de Defensoría Pública y la 
Cámara de Senadores; así como edificios de departamentos y comercios. 
 
Coordenadas Geográficas 
 

– Latitud 19° 26’ 10” N (19.43595) 
– Longitud 99° 09’ 00” W (-99.14999) 

 
Código QR de acceso a la ubicación del Edificio “El Moro” de Lotería Nacional en Google Earth: 
 

https://monumentoshistoricos.inah.gob.mx/index.php
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La VISITA AL SITIO donde se realizarán los trabajos será optativa para los interesados y se llevará a 
cabo período comprendido entre el cuarto día natural siguiente a aquél en que se publique la 
convocatoria y el sexto día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, para 
ello, se deberá establecer comunicación para acordar la misma al teléfono 55-5482-0000 extensiones 
3184, 3189, 5620 y 5621 en un horario de 9:00 a 18:00 horas de lunes a viernes (siempre que sean días 
hábiles), de acuerdo al calendario de la presente licitación. 
 
O bien solicitarla vía correo electrónico a las direcciones siguientes: 
 

Maria.Oscura@loterianacional.gob.mx 
carlos.torres@loterianacional.gob.mx 

 
 

 
Imagen 1. Localización del Edificio “El Moro” de Lotería Nacional en la Ciudad de México 

mailto:Maria.Oscura@loterianacional.gob.mx
mailto:carlos.torres@loterianacional.gob.mx


SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES 
 

 

 
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO 

DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA PÚBLICA CONSISTENTE EN LA ELABORACIÓN DEL  
“PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN, PRESERVACIÓN Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EN EL EDIFICIO “EL 

MORO” DE LOTERÍA NACIONAL” 
No. LO-06-HJY-006HJY001-N-156-2023 

 

Página 36 de 146 
 

 
Imagen 2. Localización del contexto vial del Edificio “El Moro” de Lotería Nacional en la Ciudad de México 

 

   
Imagen 3. Perspectivas del Edificio “El Moro” de Lotería Nacional en la Ciudad de México 

 

De acuerdo con el uso del edificio, los niveles se distribuyen de la manera siguiente: 
 

Distribución del Edificio 
Sótanos Cimentación y zonas de almacenamiento 

Planta Baja Recepción y salón de sorteos 
Nivel 1 a 18 Oficinas 

Azotea Azotea 
 

Nivel Superficie Altura de entrepiso 
Sótano 1 1,906.07 m² 3.73 m 
Sótano 2 1,906.07 m² 2.72 m 

Planta Baja 890.39 m² 3.73 m 
Piso 1 200.39 m² 3.73 m 

Piso Balcones 294.69 m² 3.73 m 
Piso 2 979.39 m² 2.72 m 
Piso 3 979.39 m² 5.78 m 
Piso 4 953.89 m² 4.76 m 
Piso 5 896.57 m² 4.76 m 
Piso 6 891.67 m² 3.23 m 
Piso 7 500.54 m² 3.23 m 
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Piso 8 345.25 m² 3.23 m 
Piso 9 345.25 m² 3.23 m 
Piso 10 345.25 m² 3.23 m 
Piso 11 346.17 m² 3.23 m 
Piso 12 246.21 m² 3.23 m 
Piso 13 246.21 m² 3.23 m 
Piso 14 246.21 m² 3.23 m 
Piso 15 244.47 m² 3.23 m 
Piso 16 132.31 m² 3.27 m 
Piso 17 132.31 m² 3.19 m 
Piso 18 132.31 m² 3.23 m 
Total 13,161.01 m²  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 4. Fachadas del Acceso principal, laterales y posterior 
del Edificio “El Moro” de Lotería Nacional en la Ciudad de México. 
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7. CONSIDERACIONES GENERALES 
 
Acorde a lo dispuesto en el artículo 224 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal 
vigente (En adelante RCDF), cuando se tenga conocimiento de que una edificación, estructura o 
instalación presente algún peligro para las personas o los bienes, previo dictamen técnico de la 
autoridad competente o de un Corresponsable en Seguridad Estructural o en Instalaciones o un 
Director Responsable de Obra, se requerirá al propietario, poseedor o representante legal con la 
urgencia que el caso amerite, para que realice las reparaciones y obras necesarias; para ello, se podrá 
intervenir en la edificación, estructura o instalación para tomar las medidas necesarias que garanticen 
la seguridad de las personas o bienes. 
 
Es así que Lotería Nacional emprendió las gestiones necesarias para la obtención en diciembre de 
2022, del Dictamen Técnico de Estabilidad y Seguridad Estructural del edificio “El Moro”. 
 
No se omite mencionar que este inmueble forma parte del patrimonio de Lotería Nacional a partir del 
mes de junio de 2022, como se informó vía la página de Internet de Lotería Nacional con el 
encabezado siguiente: “Lotería Nacional recuperó el edificio "El Moro", que ha sido sede de esta noble 
institución desde 1946”, como se aprecia en la liga electrónica que se cita a continuación: 
 
https://www.gob.mx/lotenal/articulos/loteria-nacional-recibe-donacion-del-emblematico-edificio-el-
moro?idiom=es 
 
7.1. Dictamen técnico de estabilidad y seguridad estructural (Diciembre 2022) 
 
El Dictamen Técnico de Estabilidad y Seguridad Estructural fue elaborado por el corresponsable en 
seguridad estructural Nivel 2, Ing. Charbel Gómez Ruiz, en representación de Research & Knowledge, 
S.A. de C.V., quien cuenta con Carnet vigente expedido por el Instituto para la Seguridad de las 
Construcciones del Gobierno de la Ciudad de México con registro C/SE-0026-N2. 
 
El objetivo del referido dictamen consistió en identificar los daños en elementos estructurales y no 
estructurales, determinando el nivel de seguridad de la edificación completa, conociendo el estado de 
la integridad del inmueble. Estimar cualitativamente el nivel de daño que sufrirían los elementos 
estructurales y no estructurales ante los efectos de cargas gravitacionales y ante futuros eventos 
sísmicos de magnitud significativa (cargas accidentales), de acuerdo a las Normas Técnicas 
Complementarias Sobre Criterios y Acciones para el Diseño Estructural de las Edificaciones, en su 
Capitulo XI. “Alcances y Requisitos de un Dictamen”. 
 
Para este estudio se realizaron las actividades siguientes: 
 

1) Estudio Preliminar de documentos recibidos 
2) Levantamiento Topográfico. 
3) Mecánica de Suelos 
4) Análisis Estructural 
5) Mecánica de Materiales 

 
A continuación, se citan los aspectos relevantes del dictamen técnico de estabilidad y seguridad 
estructural obtenido en diciembre de 2022. 

https://www.gob.mx/lotenal/articulos/loteria-nacional-recibe-donacion-del-emblematico-edificio-el-moro?idiom=es
https://www.gob.mx/lotenal/articulos/loteria-nacional-recibe-donacion-del-emblematico-edificio-el-moro?idiom=es
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• El edificio “El Moro” fue inaugurado en 1946, la edad del mismo es de 76 años. 

• El edificio “El Moro” sufrió una modificación en la estructura, debido a la ocurrencia del sismo 
del 19 de septiembre de 1985. Se realizó el primer reforzamiento integral en la estructura en 
1986, donde se incluyeron contraventeos en la parte central del edificio para rigidizar la 
estructura. 

• La cimentación se construyó a base de un cajón de cimentación con armaduras de concreto 
que trabajan como contratrabes en ambas direcciones y a partir de estos elementos se 
desplanta la estructura de acero. 

• El inmueble se encuentra en Zona III o Lacustre. 

• Para efectos de la seguridad estructural de las construcciones, el “El Moro” de Lotería Nacional 
se clasifica dentro del Grupo A, al tratarse de edificaciones cuya falla estructural podría causar 
un número elevado de pérdidas de vidas humanas, clasificado a su vez dentro de la subdivisión 
Subgrupo A2, al tratarse también de estructuras cuya falla podría causar la pérdida de material 
de gran valor histórico o cultural: museos, monumentos y estructuras que contengan archivos 
jurídicos o registros públicos, de conformidad con lo establecido en el artículo 139 del RCDF. 

• La superestructura es a base de un sistema dual, formado por marcos ortogonales de acero 
estructural con conexiones remachadas y contravientos en ambas direcciones, el sistema de 
piso es a base de losas macizas de concreto reforzado apoyadas en ambas direcciones. 

• La cimentación está resuelta por medio de un cajón de cimentación rigidizada por armaduras 
de concreto reforzado que trabajan como contratrabes, estas contratrabes tienen una altura 
aproximada de 3 metros. 

• La estructura es muy irregular, el factor de irregularidad es de 0.7. 

• Aproximadamente hay un 50% de elementos ornamentales (no estructurales) en la fachada 
principal que se encuentran dañados, las cuales presentan un peligro para los transeúntes y 
ocupantes. 

• En la zona de escaleras para la evacuación del inmueble a partir del nivel 4 se empezaron a 
denotar fisuras en los muros que delimitan las escaleras, así como en los escalones de las 
mismas. 

• El daño en los muros que delimitan las escaleras, así como en los escalones de las mismas son 
daños en elementos estructurales que no permiten el uso seguro de las escaleras principales 
del inmueble, las cuales son parte fundamental para la evacuación de los usuarios ante 
eventos sísmicos o cualquier otra situación de emergencia. 

• Los elementos estructurales sismorresistentes (Columnas, Trabes y Contravientos) son 
elementos de acero estructural, que aparentemente se encuentran encofradas con concreto 
simple. Al corroborar en campo, se encontró que las columnas realmente son de tipo cajón de 
acero estructural encofradas por mampostería. Lo que no es congruente con la información 
con que contaba Lotería Nacional. 
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• Derivado de la inspección visual no se han encontrado daños estructurales en Columnas, 
Trabes y Contravientos, sin embargo, la falta de mantenimiento y la edad de la estructura han 
generado corrosión en algunos de estos elementos de acero. 

• En los muros que delimitan las zonas de los elevadores a partir del nivel 6, se presentan grietas, 
las cuales se van agravando en los niveles superiores, por lo que estos muros a partir del nivel 6 
están dañados a un 90%. 

• Los sistemas de piso a partir del nivel 1 son a base de losas macizas de concreto reforzado 
apoyadas perimetralmente en las trabes de acero en las cuales no se encontraron daños. 

• En el nivel planta baja el sistema de piso está conformado por una losa de bóvedas de tabique 
con relleno de tezontle y un firme de concreto. Esta se observa que tiene daños en algunas de 
zonas de toda la planta baja, aproximadamente un 20% de la losa está dañada. 

• En el nivel 6 la estructuración original del sistema de piso se modificó usando losacero en la 
zona de acceso a las escaleras. 

• El edificio rebasa las distorsiones máximas permitidas por el Reglamento de Construcciones 
del Distrito Federal Vigente. Esto quiere decir que ante un evento sísmico con aceleraciones 
mayores a las del espectro pueden presentarse daños significativos en elementos 
estructurales, colapsos parciales o colapso total de la estructura. 

• De acuerdo a la inspección visual no se encontraron deflexiones (flechas) en losas y trabes del 
edificio, tampoco se presentan vibraciones excesivas en los sistemas de piso, por lo que 
podemos determinar que el sistema de piso en conjunto ha respondido satisfactoriamente a 
las cargas de servicio a las que ha estado sometido. 

• De acuerdo con los levantamientos topográficos se determinaron los desplomes del edificio en 
todas y cada una de las esquinas del inmueble en diferentes alturas. Los desplomes máximos 
encontrados en la torre a su mayor altura son de 48.5 cm. Por lo anterior el edificio no cumple 
con el desplomo máximo permitido por el Reglamento de Construcciones del Distrito Federal 
Vigente esto puede deberse a que el suelo no soporta las cargas del edificio cuando se 
presentan cargas accidentales, por lo que falla el suelo y se presentan hundimientos 
diferenciales en el inmueble. 
 

• Se realizó la nivelación en 6 diferentes losas del edificio Niveles. 2, 3, 6, 8, 14 y 15, encontrando 
desniveles que van desde los 10.0 cm, hasta los 45.0 cm de inclinación. 
 

• El edificio rebasa las distorsiones máximas permitidas por el Reglamento de Construcciones 
del Distrito Federal Vigente. Esto quiere decir que ante un evento sísmico con aceleraciones 
mayores a las del espectro de diseño pueden presentarse daños en elementos ornamentales 
como actualmente se han presentado en el edificio (fachadas, muros divisorios, entre otros.) 

 
Con relación a los elementos ornamentales, arquitectónicos e instalaciones del edificio, el dictamen 
refiere lo siguiente: 
 

“De acuerdo a la inspección visual que se realizó en el inmueble, se encontraron daños 
en elementos no estructurales y/o ornamentales, algunos muros de las fachadas, así 
como los acabados tanto en columnas como en otros elementos estructurales y no 
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estructurales representan una gran masa para la estructura, esta masa modifica el 
comportamiento deseable para la estructura si no se toma en cuenta en el análisis y 
diseño ya que al considerar más masa los desplazamientos son mayores, y por ende 
estos elementos no estructurales al no tener capacidad para deformarse tienden a 
dañarse ante eventos sísmicos 
 
No se observaron daños en los elementos que conforman las instalaciones y estas no 
tienen influencia sobre los elementos estructurales del edificio.” 

 
Finalmente, como resultado del “DICTAMEN TÉCNICO DE ESTABILIDAD Y SEGURIDAD ESTRUCTURAL 
DEL EDIFICIO “EL MORO” DE LOTERÍA NACIONAL, SUSCRITO POR UN CORRESPONSABLE EN 
SEGURIDAD ESTRUCTURAL NIVEL 2.”, se obtuvieron las conclusiones y recomendaciones siguientes: 
 
Conclusiones del dictamen técnico de estabilidad y seguridad estructural: 
 

De acuerdo a lo anterior podemos concluir que el edificio ubicado en la calle Av. Paseo 
de la Reforma 1, Colonia Tabacalera, Demarcación Cuauhtémoc, C.P. 06030, Ciudad de 
México, es un inmueble de alto riesgo para los usuarios y los transeúntes, a 
continuación, desglosamos los criterios por los cuales se clasificó en riesgo alto: 

 
1) La información histórica del inmueble es insuficiente y presenta 

incongruencias contra lo observado en la inspección visual, esto debido a 
que las columnas centrales que la información histórica presentada como 
columnas de concreto realmente son columnas de acero estructural A-36 
con conexiones remachadas encofradas con mampostería, por lo que la 
sección que se pensaba tener en campo realmente es de una sección 
menor y de diferente material. 

 
2) Se confirmó a través del modelo matemático que la estructura es 

demasiado flexible y que esto ocasiona daños ante eventos sísmicos en 
elementos ornamentales, así mismo al ser una estructura demasiado 
flexible rebasa los límites mínimos permitidos por el Reglamento de 
Construcciones del Distrito Federal Vigente, por lo que ante un evento o 
eventos sísmicos de aceleraciones importantes el inmueble puede sufrir 
daños importantes en los elementos estructurales o incluso el colapso 
parcial o total del inmueble, además de que se dañarían en gran escala 
los elementos ornamentales pudiendo causar accidentes por las caídas o 
desprendimientos de los mismos a los usuarios o transeúntes. 
 

3) Se confirmó a través del modelo matemático que gran parte de los 
elementos estructurales que conforman la superestructura, no son 
capaces de resistir las fuerzas actuantes de diseño debidas a cargas 
accidentales, por lo que, si hubiese un sismo de igual o mayores 
aceleraciones que las del espectro de diseño la estructura puede 
presentar fallas importantes, poniendo en riesgo la estabilidad del 
inmueble. 

 
4) La cimentación del salón de sorteos tiene filtraciones de agua 

importantes, incrementando el peso a la cimentación y a lo largo del 
tiempo puede llegar a dañar los elementos estructurales por la corrosión 
que puede generar el salitre producto del agua que presenta en esta 
zona que conforman la cimentación. 
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5) El edificio presenta desplomes por encima del límite permisible que dicta 
el Reglamento de Construcciones del Distrito Federal Vigente, y así como 
lo dicta el reglamento los efectos debidos a cargas accidentales 
incrementan las fuerzas actuantes en los elementos estructurales. 
 

6) Se observó que en la losa de planta baja que está estructurada a base de 
bóvedas de mampostería se encuentran deterioradas por la falta de 
mantenimiento pudiendo ser una zona de alto riesgo si se concentran 
cargas debidas a conglomeraciones de usuarios. 
 

7) El estado de los muros que delimitan la zona de escaleras, así como los 
escalones a partir del nivel 4 presentan daños que si se concentran 
cargas debidas a conglomeraciones de usuarios puede presentar fallas o 
colapso de las mismas, poniendo en riesgo la vida de los ocupantes. 
 

8) Los elementos de la fachada principal se encuentran sumamente 
dañados, por lo que pueden desprenderse y caer sobre los transeúntes así 
mismo los muros interiores en la zona de elevadores a partir del nivel 6 
pueden desprenderse y caer sobre los usuarios, por ejemplo, en el nivel 18 
los faldones de la fachada están desprendidos de la estructura y 
únicamente están soportados por unas varillas de acero. 

 
 
 

9) Se observó en el nivel 6 que hay nodos donde se conectan 
elementos trabe de concreto armado a una columna de acero 
estructural, por lo que este tipo de nodos pueden presentar zonas 
frágiles localmente.  

 
Recomendaciones del dictamen técnico de estabilidad y seguridad estructural: 
 
A continuación, se presentan las recomendaciones derivadas de las conclusiones emitidas por el 
corresponsable en Seguridad Estructural: 
 

1) Se recomienda hacer un levantamiento geométrico estructural 
donde se plasmen como mínimo el 85% de los elementos 
estructurales principales ya que actualmente hay columnas y/o 
trabes que no coinciden con la información histórica del edificio 
las cuales se identificaron al momento de hacer las calas. 
 

2) Se recomienda llevar a cabo un proyecto de reforzamiento 
integral de acuerdo al Reglamento de Construcciones del Distrito 
Federal Vigente. 
 

3) Se recomienda extraer el agua del salón de sorteos para poder 
identificar las fisuras o grietas que generan las filtraciones de 
agua, para posteriormente rellenarlas con un mortero epóxico, 
este trabajo deberá ser llevado por un especialista dedicado a la 
reparación de fisuras o grietas. 
 

4) Se recomienda darle mantenimiento a la losa de planta baja, así 
como a los elementos metálicos que presentan oxidación, estos 
trabajos deberán ser llevados a cabo por un especialista en la 
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materia. 
 

5) Se recomienda retirar todos los elementos ornamentales de 
fachada que estén dañados para sustituirlos por nuevos 
elementos, así mismo para los muros de las zonas de escaleras y 
elevadores, dejándolos desligados de la estructura principal para 
no afectar el comportamiento final de la estructura. 

 
El Dictamen Técnico de Estabilidad y Seguridad Estructural obtenido en diciembre de 2022, por 
Lotería Nacional, estará disponible para su consulta hasta el sexto día natural previo al acto de 
presentación y apertura de proposiciones en las oficinas de la Dirección Administrativa de Lotería 
Nacional, ubicadas en Insurgentes Sur No. 1397, Piso 12, Colonia Insurgentes Mixcoac, C.P. 03920, 
Demarcación Benito Juárez, Ciudad de México 
 
De requerir su consulta, ésta se efectuará previo al plazo otorgado para celebrar el acto de 
presentación y apertura de cotizaciones, para ello, se deberá establecer comunicación para acordar la 
misma al teléfono 55-5482-0000 extensiones 3184, 3189, 5620 y 5621 en un horario de 9:00 a 18:00 
horas de lunes a viernes (siempre que sean días hábiles), de acuerdo al calendario de la presente 
licitación. 
 
O bien, solicitarla vía correo electrónico a las direcciones siguientes: 

Maria.Oscura@loterianacional.gob.mx 
carlos.torres@loterianacional.gob.mx 

 
7.2. Manifestación del INBAL a tomar en consideración 
 
Mediante oficio 1631-C/1243 del 19 de octubre de 2022, el Titular de la Dirección de Arquitectura y 
Conservación del Patrimonio Artístico Inmueble del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, 
manifestó a la Dirección Administrativa de Lotería Nacional lo siguiente: 
 
 

“En atención a su escrito ingresado, en la Ventanilla de la Dirección de Arquitectura y 
Conservación del Patrimonio Artístico Inmueble del Instituto Nacional de Bellas Artes 
y Literatura, solicitando el visto bueno para realizar intervenciones que implican “la 
colocación de un tapial perimetral en la fachada principal del edificio en los 
niveles superiores, para posteriormente realizar la demolición de los antepechos 
de ventanas, la actividad de demolición se recomienda realizarla de afuera hacia 
adentro del inmueble para evitar riesgos de caídos, de igual manera se recomida 
el retiro de residuos de cristales de las ventanas para evitar que estos pedazos de 
vidrio en alguno momento se puedan caer y causar algún accidente. 
Posteriormente se recomienda colocar un tapial en donde se demolerán los 
antepechos y se retirarán los vidrios de las ventanas, esto para evitar la 
intemperización interior en los niveles superiores del edificio”, lo anterior, en el 
inmueble conocido como “EL MORO” ubicado en la Av. Paseo de la Reforma número 1 
en la colonia Tabacalera, Demarcación Cuauhtémoc, construcción incluida en la 
relación del INBAL de Inmuebles con Valor Artístico, una vez realizada una búsqueda 
en los archivos institucionales, así como haber revisado la información gráfica y 
documental presentada, me permito hacerle los siguientes comentarios: para estar en 
posibilidades de emitir la opinión técnica correspondiente, es necesario presentar 
planos arquitectónicos que indiquen las áreas donde se van a efectuar los trabajos 
mencionados con anterioridad, así como una memoria que describa los 

mailto:Maria.Oscura@loterianacional.gob.mx
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procedimientos técnicos que se llevarán a cabo para la ejecución de dichas obras, 
debidamente firmados por un director responsable de obra y un corresponsable 
en seguridad estructural, quienes se acreditarán con copia simple de su carnet 
vigente. Cabe mencionar que durante la ejecución de las obras se deberán tomar las 
medidas necesarias que garanticen en todo momento la integridad física del 
inmueble con valor artístico. 
 
Los edificios que integran la Relación del INBAL de Inmuebles con Valor Artístico, 
reúnen características estéticas relevantes como son los que motiva este oficio en 
la Av. Paseo de la Reforma No. 1 en la colonia Tabacalera, Demarcación 
Cuauhtémoc, y su conservación es del interés de este Instituto. 
 
Al finalizar los trabajos, el interesado deberá solicitar a esta Dependencia el visto 
bueno de terminación de obra con la finalidad de corroborar la realización correcta de 
los trabajos planteados en el proyecto arquitectónico presentado. La vigencia de este 
visto bueno es de un año a partir de su fecha de emisión. 
 
Así mismo, se recomienda ingresar su proyecto de intervención en la Dirección de 
Patrimonio Cultural Urbano y de Espacio Público de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, instancia del Gobierno de la Ciudad de México, competente en 
áreas de conservación patrimonial y con la Dirección de Autorizaciones e 
Inspecciones de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos adscrita al 
Instituto Nacional de Antropología e Historia, instancia federal competente en 
materia de zonas de monumentos históricos” 

 
NOTA IMPORTANTE 

 
INDEPENDIENTEMENTE de que los trabajos citados en el oficio transcrito, se relacionan con la 
colocación de un tapial perimetral en la fachada principal del edifico “El Moro” y no guardan relación 
directa con la elaboración del “PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN, PRESERVACIÓN 
Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EN EL EDIFICIO “EL MORO” DE LOTERÍA NACIONAL” y 
tampoco se refieren a alguna obra a ejecutar en esta etapa, ES DE RELEVANTE IMPORTANCIA que 
las consideraciones vertidas en el citado oficio, sean tomadas en cuenta durante la ejecución del 
proyecto ejecutivo, toda vez que, PARA CUALQUIER TIPO DE INTERVENCIÓN que se proponga 
efectuar al edificio “El Moro”, deberán tenerse en cuenta las autorizaciones, vistos buenos o permisos 
que competan al INBAL, SEDUVI, INAH y Demarcación Cuauhtémoc, CON QUIENES SE TENDRÁ 
QUE COLABORAR Y GESTIONAR LO CONDUCENTE DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 
DE DISEÑO, PROPUESTA DE REESTRUCTURA, RENIVELACIÓN Y RECIMENTACIÓN, ASÍ COMO 
RESPECTO DE LAS INTERVENCIONES QUE SE REQUIERAN EFECTUAR EN EL EDIFICIO “EL MORO”. 
 
 
7.3. Gestiones a realizar con INBAL, SEDUVI, INAH y Demarcación Cuauhtémoc 
 
Como parte de las actividades a emprender para la elaboración del “PROYECTO EJECUTIVO PARA LA 
REHABILITACIÓN, PRESERVACIÓN Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EN EL EDIFICIO “EL MORO” 
DE LOTERÍA NACIONAL”, se deberán tomar en cuenta las gestiones a realizar ante el INBAL, SEDUVI, 
INAH y Demarcación Cuauhtémoc, como se describe a continuación. 
 
SE ACLARA QUE INDEPENDIENTEMENTE DE LO CITADO EN EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO, SERÁ 
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA QUE RESULTE ADJUDICADO PARA LA ELABORACIÓN DEL 
“PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN, PRESERVACIÓN Y REFORZAMIENTO 
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ESTRUCTURAL EN EL EDIFICIO “EL MORO” DE LOTERÍA NACIONAL”, AGOTAR LAS GESTIONES 
QUE SEAN NECESARIAS PARA LLEVAR A BUEN FIN EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS, PARA 
QUE, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA QUE EN SU MOMENTO SE LLEVE A CABO, SE CUENTE 
CON UN PROYECTO EJECUTIVO QUE CONSIDERE LAS AUTORIZACIONES, VISTOS BUENOS O 
PERMISOS QUE COMPETAN AL INBAL, SEDUVI, INAH Y DEMARCACIÓN CUAUHTÉMOC. 
 
 
No obstante lo anterior, a continuación se citan las dependencias y gestiones correspondientes que 
deberán emprenderse, a reserva de lo que indiquen dichas autoridades: 
 

a) Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) 
 
Para el efecto de obtener la autorización correspondiente para efectuar intervenciones en 
monumentos artísticos, por parte del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, el 
contratista que resulte adjudicado para elaborar el proyecto ejecutivo deberá efectuar las 
gestiones necesarias en coordinación con Lotería Nacional, para obtener la autorización de 
referencia: 
 
Ya sea para intervenciones menores: 
 

“Documento que deben obtener los propietarios de inmuebles con 
Declaratoria publicada en Diario Oficial de la Federación para realizar obras 
constructivas que no modifican el diseño estructural y/o arquitectónico del 
bien como son: mantenimientos en general, aplicación de pintura, 
reposición de aplanados, limpieza de fachadas, albañilería superficial, 
mejoramiento de acabados e instalaciones y colocación de anuncios 
denominativos conforme al Reglamento de la Ley Federal Sobre Zonas y 
Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Se recomienda primero 
realizar el trámite INBA 02- 003.” 

 
O bien para intervenciones mayores: 
 

“Documento que deben obtener los propietarios de predios colindantes 
con inmuebles con Declaratoria publicada en Diario Oficial de la 
Federación para realizar obras constructivas como: demolición, 
construcción de obra nueva o ampliación conforme al Reglamento de la 
Ley Federal Sobre Zonas y Monumentos Arqueológicos, Artísticos e 
Históricos. Se recomienda primero realizar el trámite INBA 02-003.” 

 
Para atender lo anterior, se tomarán en cuenta las áreas que requieran intervención del 
edificio principal “El Moro” de Lotería Nacional para ello, el contratista que resulte adjudicado 
para elaborar el proyecto ejecutivo deberá realizar lo siguiente: 
 
a. Elaborar planos arquitectónicos del estado actual y de las obras a realizarse, es decir, una 

representación gráfica al respecto (Artículo 42 fracción V del Reglamento de la Ley Federal 
sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos (RLFMZAAH). 

b. Elaborar un reporte fotográfico del estado actual (Artículo 42 fracción V del RLFMZAAH). 
c. Elaborar una Memoria descriptiva detallada en la que se indiquen las características, se 

integren los planos, así como las especificaciones de los trabajos e intervenciones a 
realizar (Artículo 42 fracción IV del RLFMZAAH). 
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b) Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México (SEDUVI) 

 
Asimismo, se deberán efectuar las gestiones necesarias para obtener por parte de la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, el “Dictamen Técnico para 
Intervenciones Señaladas para Obras de Construcción, Modificaciones, Ampliaciones, 
Instalaciones, Reparaciones, Registro de Obra Ejecutada y/o Demolición en Predios o 
Inmuebles Afectos al Patrimonio Cultural Urbano y/o Localizados en Área de Conservación 
Patrimonial” 
 
Para ello, el contratista que resulte adjudicado para elaborar el proyecto ejecutivo deberá 
efectuar las gestiones necesarias en coordinación con Lotería Nacional, para obtener el 
dictamen de referencia, debiendo considerar los requisitos establecidos por parte de la 
SEDUVI, de acuerdo al formato establecido para tal efecto, disponible en la dirección 
electrónica siguiente: 
 
http://data.seduvi.cdmx.gob.mx/portal/docs/tramitesyservicios/Formatos/3_Dictamen_Tecnico
_para_Intervenciones_senaladas_para_Obras_de_Construccion.pdf 
 
El cual enuncia los requisitos que se transcriben a continuación: 
 

“1. formato debidamente requisitado. 
 
2. Tratándose de persona física, identificación oficial vigente con fotografía 
(credencial para votar, pasaporte, licencia de conducir, Cartilla del Servicio 
Militar Nacional o cédula profesional). Copia simple y original para cotejo. 
Podrá realizar el trámite una persona acreditada con carta poder firmada ante 
dos testigos, presentando su identificación oficial vigente con fotografía 
(cualquiera de las señaladas) y de la persona interesada. Copia simple y 
original para cotejo. En caso de que se acredite a una persona distinta para oír 
y recibir notificaciones, también deberá presentar identificación oficial vigente 
con fotografía (cualquiera de las señaladas). Copia simple y original para 
cotejo. 
 
3. Tratándose de persona moral, Acta Constitutiva y Poder Notarial que 
acredite la personalidad de representante legal e identificación oficial vigente 
con fotografía de esta persona (credencial para votar, pasaporte, licencia de 
conducir, Cartilla del Servicio Militar Nacional o cédula profesional). Copia 
simple y original para cotejo. En caso de que se acredite a una persona distinta 
para oír y recibir notificaciones, también deberá presentar identificación oficial 
vigente (cualquiera de las señaladas). Copia simple y original para cotejo. 
 
4. Certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo o Certificado de 
Acreditación de Uso del Suelo por Derechos Adquiridos vigente, con uso y 
superficie permitida de acuerdo con el proyecto de intervención. Copia simple 
y original para cotejo. 
 
5. Constancia de Alineamiento y/o Número Oficial vigente. Copia simple y 
original para cotejo. 
 
6. Memoria con fotografías a color montadas o impresas en hojas blancas 

http://data.seduvi.cdmx.gob.mx/portal/docs/tramitesyservicios/Formatos/3_Dictamen_Tecnico_para_Intervenciones_senaladas_para_Obras_de_Construccion.pdf
http://data.seduvi.cdmx.gob.mx/portal/docs/tramitesyservicios/Formatos/3_Dictamen_Tecnico_para_Intervenciones_senaladas_para_Obras_de_Construccion.pdf
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tamaño carta del entorno urbano, fotografías del predio o inmueble 
(exteriores e interiores) y de los edificios o predios colindantes, así como de la 
acera de enfrente (incluir las aceras completas, cuidando que se noten 
claramente las alturas). 
 
7. Larguillo gráfico o croquis de fachadas consecutivas en el paramento de la 
manzana. Indicar alturas del inmueble y sus colindantes, así como de los 
inmuebles del paramento de enfrente. 
 
8. En caso de intervención o demolición de inmuebles con construcción, 
presentar dos juegos de los planos arquitectónicos del estado actual (plantas, 
cortes y fachadas) a escala, legibles, con ejes, cotas y niveles. Indicar las áreas a 
intervenir. En predios baldíos, se debe presentar plano o croquis debidamente 
acotado. Los planos deben contener firma autógrafa de Director o Directora 
Responsable de Obra y de Corresponsable en Diseño Urbano y Arquitectónico. 
 
9. Dos juegos de planos del proyecto arquitectónico de obra nueva. Deben 
presentarse a escala, legibles, con ejes, cotas, niveles y representaciones a 
escala humana, doblados en tamaño carta, confirmas autógrafas de Director o 
Directora Responsable de Obra y de Corresponsable en Diseño Urbano y 
Arquitectónico. Los planos deben incluir: a) Planta de conjunto arquitectónico 
(indicando localización de instalaciones en azotea); b) Plantas arquitectónicas; 
c) Fachada(s) exterior(es) y/o interior(es) del proyecto, incluyendo 
especificaciones de materiales en acabados y colores, y d) Cortes 
arquitectónicos (por lo menos uno longitudinal y uno transversal). 
 
10. Memoria descriptiva del proyecto de obra nueva, con desglose de áreas. En 
caso de demolición, indicar los metros cuadrados a demoler. Debe contener 
firmas autógrafas de Director o Directora Responsable de Obra y de 
Corresponsable en Diseño Urbano y Arquitectónico, de acuerdo con el 
Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal. 
 
11. Responsiva y copia simple del carnet vigente de Director o Directora 
Responsable de Obra y de Corresponsable en Diseño Urbano y 
Arquitectónico.” 

 
SOBRE EL PARTICULAR, EL CONTRATISTA QUE RESULTE ADJUDICADO PARA ELABORAR 
EL PROYECTO EJECUTIVO, PARA ELABORAR LA DOCUMENTACIÓN REFERIDA EN LOS 
NUMERALES 6, 7, 8 9, 10 Y 11 ANTES TRANSCRITOS, DEBERÁ CONSIDERAR LA 
PARTICIPACIÓN DE UN DIRECTOR O DIRECTORA RESPONSABLE DE OBRA Y DE UN 
CORRESPONSABLE EN DISEÑO URBANO Y ARQUITECTÓNICO, DE ACUERDO CON EL 
REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y LO SEÑALADO POR 
LA PROPIA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO EN SUS REQUERIMIENTOS. 

 
c) Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) 

 
Con fundamento en lo establecido en los artículos 2, 13 y 44 de la Ley Federal sobre 
Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y el Artículo 42 de su Reglamento: 
 
• Es de utilidad pública, la investigación, protección, conservación, restauración y 

recuperación de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos y de las zonas de 
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monumentos. 
 

• Los propietarios de bienes muebles declarados monumentos históricos o artísticos 
deberán conservarlos, y en su caso restaurarlos. 
 

• El INAH es competente en materia de monumentos y zonas de monumentos 
arqueológicos e históricos. 
 

• Toda obra en zona o monumento, inclusive la colocación de anuncios, avisos, carteles, 
templetes, instalaciones diversas o cualesquiera otras, únicamente podrá realizarse previa 
autorización otorgada por el Instituto correspondiente, para lo cual el interesado habrá de 
presentar una solicitud con los siguientes requisitos: 

 
I. Nombre y domicilio del solicitante: 

II. Nombre y domicilio del responsable de la obra; 
III. Nombre y domicilio del propietario; 
IV. Características, planos y especificaciones de la obra a realizarse; 
V. Planos, descripción y fotografías del estado actual del monumento y, en el caso de 

ser inmueble, sus colindancias; 
VI. Su aceptación para la realización de inspecciones por parte del Instituto 

competente; y 
VII. A juicio del Instituto competente, deberá otorgar fianza que garantice a 

satisfacción el pago por los daños que pudiera sufrir el monumento. 
 
SE ACLARA que, si bien los trabajos no se refieren a la ejecución de la obra, sino al desarrollo 
del “PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN, PRESERVACIÓN Y 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EN EL EDIFICIO “EL MORO” DE LOTERÍA NACIONAL”, el 
contratista que resulte adjudicado para elaborar el mismo, deberá tomar en cuenta que, los 
proyectos de obra de conservación de bienes culturales, deben ser elaborados atendiendo al 
contenido de la GUÍA PARA ELABORAR PROYECTOS DE OBRAS DE CONSERVACIÓN DE 
BIENES CULTURALES MUEBLES E INMUEBLES POR DESTINO DEL PATRIMONIO CULTURAL 
COMPETENCIA DEL INAH, disponibles en la siguiente liga electrónica, guía que también se 
reproduce a continuación: 
 
https://www.mener.inah.gob.mx/archivos/13-1421866708.PDF 
 
 

GUÍA PARA ELABORAR PROYECTOS DE OBRAS DE CONSERVACIÓN DE BIENES 
CULTURALES MUEBLES E INMUEBLES POR DESTINO DEL PATRIMONIO 

CULTURAL COMPETENCIA DEL INAH 
 
FINALIDAD DE LA GUÍA 
 
La presente guía se ha elaborado con el propósito de precisar y facilitar el 
cumplimiento del requisito, que se estipula en el inciso 1) de la tercera página del 
Formato del Trámite INAH-00-019, “Características del Trámite” 
 
Considerando que el patrimonio cultural paleontológico, arqueológico e histórico es 
competencia del INAH y que la Coordinación Nacional de Conservación del 

https://www.mener.inah.gob.mx/archivos/13-1421866708.PDF
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Patrimonio Cultural es la instancia rectora y normativa en materia de conservación y 
restauración de monumentos muebles e inmuebles por destino, queda establecida 
la obligatoriedad de que todos los proyectos de conservación y restauración que 
pretendan ejecutarse, sean sometidos a la revisión de esta Coordinación, a fin de 
obtener la autorización correspondiente. 
 
Los proyectos de obra de conservación de bienes culturales, deben ser elaborados 
atendiendo los Lineamientos institucionales generales en materia de conservación 
del patrimonio cultural emitidos por el INAH. Considerando que la conservación del 
patrimonio cultural es de interés social y nacional y conlleva una gran 
responsabilidad para todo aquel servidor involucrado en la materia, el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia emite los siguientes lineamientos de 
conservación, para que se establezcan a nivel normativo como lineamientos 
rectores:  
 
Lineamientos Generales en Materia de Conservación del Patrimonio Cultural 

 
1. Toda acción de conservación deberá respetar la integridad del patrimonio 

cultural, basándose en la comprensión y el respeto de su materia, factura, 
sistema constructivo, aspecto o imagen, valores, significados, usos, 
asociaciones y contexto, así como considerar a los actores sociales vinculados 
con dicho patrimonio. 

 
2. La conservación deberá realizarse mediante un proceso metodológico basado 

en el trabajo de un equipo interdisciplinario, con la finalidad de poder 
contribuir al estudio, comprensión y transmisión de los valores del patrimonio 
cultural. 

 
3. Las decisiones de conservación deberán recurrir a la experiencia, 

conocimientos, juicios y pericia de profesionales especializados en la materia. 
 

4. La conservación del patrimonio cultural deberá dar preferencia a las acciones 
preventivas sobre las acciones correctivas. 

 
5. Toda acción de conservación deberá documentarse, procurando que sus 

resultados sean socializados, publicados y difundidos. 
 

6. Toda acción de conservación deberá realizarse con la más alta calidad posible, 
teniendo en cuenta la responsabilidad social y profesional que conlleva la 
conservación del patrimonio cultural. 

 
7. Se buscarán soluciones reversibles en las acciones de conservación. En su 

defecto, cualquier tratamiento favorecerá la retratabilidad del monumento, es 
decir que la intervención realizada no impida nuevas posibilidades de 
tratamiento en el futuro. 

 
8. Cualquier intervención de conservación deberá asegurar una buena 

compatibilidad entre los materiales, y en particular un comportamiento afín 
de los componentes originales y aquellos añadidos durante la intervención de 
conservación. 

 
9. Cualquier adición o cambio realizado durante las intervenciones de 

conservación deberá ser comprensible y visible, pero a la vez deberá 
integrarse visual y estéticamente con el monumento. 
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Se deberán cubrir todos y cada uno de los siguientes apartados: 
 

PORTADA 
 
La portada debe contener todos los datos de identificación de la obra de 
conservación y del responsable de la misma. Estos datos deben coincidir con lo 
consignado en el formato del Trámite INAH-00-019. 
https://www.mener.inah.gob.mx/archivos/INAH-00-019.pdf 
 

1) Nombre completo del proyecto. 
2) Fecha de elaboración del proyecto (mes y año). 
3) Nombre completo del restaurador responsable del proyecto. 
4) Número de cédula profesional de la licenciatura en restauración de bienes muebles 

del responsable del proyecto (requisito indispensable) o número de cédula 
profesional de la carrera técnica en restauración con especialidad en el tipo de bien 
cultural que se pretende intervenir. 

5) Institución, empresa o taller particular en el que labora el restaurador responsable 
del proyecto. 
 
ÍNDICE DE CONTENIDOS 
 
I. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE OBRA DE CONSERVACIÓN 
II. FICHA DE DATOS GENERALES DEL BIEN CULTURAL 
III. DIAGNÓSTICO INTEGRAL DEL BIEN CULTURAL 
a. APROXIMACIÓN AL BIEN CULTURAL Y A SU CONTEXTO 
i. Descripción del bien cultural 
1. Identificación de materiales constitutivos y técnicas de factura 
2. Identificación de intervenciones anteriores 
3. Identificación del entorno físico 
ii. Contextualización del bien cultural 
1. Contexto histórico 
2. Contexto socio-cultural 
iii. Reporte de condición del bien cultural 
1. Levantamiento gráfico y fotográfico completo del estado físico del bien 
cultural. (Buen tamaño y resolución) 
2. Levantamiento de deterioros y descripción de cada uno de ellos. (legibles y 
comprensibles) 
3. Dinámicas de deterioro describiendo las causas, mecanismos y efectos 
observables ó reconocibles, evaluando su impacto en la integridad del bien. 
b. RELEVANCIA CULTURAL 
IV. PROYECTO DE OBRA DE CONSERVACIÓN 
a. OBJETIVOS Y ALCANCES 
b. JUSTIFICACIÓN 
c. LINEAMIENTOS Y CRITERIOS DE INTERVENCIÓN 
d. METODOLOGÍA (PROCESOS, MATERIALES, PREPARACIÓN, APLICACIÓN) 
e. RECURSOS 
f. FINANCIAMIENTO 
g. CRONOGRAMA 
 
V. BIBLIOGRAFÍA 
VI. ANEXOS 
 

DESGLOSE DE CONTENIDOS 

https://www.mener.inah.gob.mx/archivos/INAH-00-019.pdf
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I. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE OBRA DE CONSERVACIÓN 
 
Breve explicación en un espacio máximo de una cuartilla de la justificación del 
proyecto, incluyendo antecedentes, etapas de realización, instancias participantes y 
otros aspectos relevantes. 
 
II. FICHA DE DATOS GENERALES DEL BIEN CULTURAL 
 
Breve identificación del o de los bienes culturales a ser intervenidos, a manera de 
ficha de registro, incluyendo los siguientes datos: 
 
a. Tipología del bien cultural: 
i. Mueble o inmueble por destino 
ii. Tipo de monumento (paleontológico, arqueológico, histórico o artístico) 
iii. Tipo de bien (especificar si se trata de pintura de caballete, escultura, Pintura 
mural, retablo, acabados arquitectónicos, gráfica, documentos, etc.) 
b. Identificación: 
i. Título o denominación 
ii. Nombre(s) con el que se conoce 
iii. Autor (si se conoce) 
iv. Firma (especificar si está completa, legible, ilegible, siglas, etc) 
v. Si se trata de un bien arqueológico, especificar la cultura a la que pertenece 
c. Antecedentes registrales (si existen): 
i. Número de registro público 
ii. Número de inventario del INAH (en caso de bienes propiedad del INAH) 
iii. Número de entrada al Centro en donde se va a intervenir 
iv. Otro(s) número(s) de identificación 
v. Origen del número 
d. Temporalidad del bien cultural 
i. Periodo (Paleontológico, arqueológico, histórico o artístico) 
ii. Época (Según periodo; ej: Arqueológico- Preclásico; Histórico-Siglo XVII) 
iii. Fecha exacta (si se conoce) 
iv. Justificación (por qué información se puede relacionar o suponer la temporalidad) 
e. Procedencia: 
i. Procedencia original 
ii. Lugar de resguardo 
f. Dimensiones del bien cultural: 
i. Y: Alto (cm) 
ii. X: Ancho (cm) 
iii. Z: Profundidad (cm) 
iv. Diámetro (cm) 
v. Peso (gr) 
vi. Superficie (m2 ) 
g. Técnicas y materiales (datos muy concretos) 
i. Material constitutivo: (lo reconocible a simple vista) 
ii. Técnica de factura:  
 
III. DIAGNÓSTICO INTEGRAL DEL BIEN CULTURAL 
 
La información en esta tercera parte del proyecto debe ser relevante para la 
comprensión del estado de conservación del bien cultural, para su diagnóstico y 
para la toma de decisiones en cuanto a los procesos de conservación pertinentes. 
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a. APROXIMACIÓN AL BIEN CULTURAL Y A SU CONTEXTO 
 
i. Descripción del bien cultural: breve descripción formal del bien o los bienes, 
incluyendo fotografías generales (con buena resolución y tamaño). Además, se 
deberán incluir planos (señalando su localización en el inmueble, y registros gráficos 
ubicando los deterioros) y cualquier otro documento gráfico de apoyo. 
 
1. Identificación de materiales constitutivos y técnicas de factura 
Esta información deberá ampliarse durante el desarrollo de la intervención y deberá 
incluirse en el informe final que se entrega al concluir la obra de conservación. En 
caso de proyectar el análisis de laboratorio para caracterizar técnicas y materiales, se 
deberá incluir el planteamiento concreto y necesario (objetivo de los análisis y las 
muestras), así como la metodología a seguir. Si lo anterior implica toma de muestras, 
se requerirá de la petición expresa para que el instituto dictamine la pertinencia de 
éstas. 
 
2. Identificación de intervenciones anteriores 
Indicar las intervenciones existentes, identificadas por observación directa y/o por 
fuentes documentales. Realizar un análisis de cómo interactúan con el bien cultural, 
estética y materialmente. Analizar y reflexionar sobre éstas, a fin de definir la 
permanencia de las mismas. 
 
3. Identificación del entorno físico 
Identificar y describir materialmente las condiciones que rodean el bien cultural: 
desde la el entorno inmediato, es decir, el espacio en que se alberga, revisando el 
inmueble y las instalaciones, sus colindancias y las adversidades ambientales y geo-
climáticas, que puedan repercutir negativamente en el estado de conservación del 
bien. 
 
ii. Contextualización del bien cultural 
Breve explicación del devenir histórico, su importancia social, uso, función y otras, 
que sean relevantes para el planteamiento y desarrollo del proyecto de conservación 
y/o restauración. 
 
1. Contexto histórico: Información concreta, en extensión máxima de una cuartilla, 
del contexto histórico del bien o bienes que sea relevante para comprender el bien, 
para el planteamiento del problema y para el desarrollo del proyecto de 
conservación y/o restauración. Lo anterior atendiendo al lineamiento de 
conservación número 1. 
 
2. Contexto socio-cultural: Información concreta, en extensión máxima de una 
cuartilla, del contexto socio-cultural del bien o bienes, incluyendo uso, valoración y 
significado para los actores sociales involucrados, que sean relevantes para el 
planteamiento del problema y el desarrollo del proyecto de conservación y/o 
restauración. Lo anterior atendiendo al principio de conservación número 1 y 2. 
 
iii. Estado de conservación del bien cultural 
 
1. Levantamiento gráfico y fotográfico completo del estado físico del bien 
cultural. (Buen tamaño y resolución). Deben identificarse y ubicarse gráficamente 
cada uno de los efectos de deterioro presentes en el bien. 
 
2. Levantamiento de deterioros y descripción de cada uno de ellos. (legibles y 
comprensibles) En este inciso se debe hacer la descripción amplia de lo que se ubicó 
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gráficamente en el inciso anterior. 
 
3. Dinámicas de deterioro. Aquí se deben describir las causas, mecanismos y 
efectos observables o reconocibles, evaluando su impacto en la integridad del bien. 
 
iv. Dictamen 
 
Es el resultado del análisis y desglose de los apartados anteriores, viene siendo el 
resultado final o conclusión diagnóstica que dará la pauta para generar el proyecto 
de conservación y la toma de decisiones. 
 
b. RELEVANCIA CULTURAL 
 
En este apartado se debe evaluar, qué tan relevante es el objeto culturalmente, si es 
único y en qué sentido (fábrica, iconografía, forma, función, etc). Si forma parte de un 
conjunto, si le fueron dados otros valores, si marcó significativamente el desarrollo 
social local, si es representativo de o es producto de un momento histórico 
determinado. Si tiene una función específica actualmente y si ésta concuerda con su 
función original. En suma toda aquella información que ilustre su relevancia cultural. 
 
IV. PROYECTO DE OBRA DE CONSERVACIÓN 
 
a. OBJETIVOS Y ALCANCES 
 
Definir y distinguir claramente el objetivo general, los objetivos particulares (si los 
hay) y los alcances del proyecto (si es a corto o mediano plazo, si se hará por etapas, 
si es un proyecto de investigación, etc), identificando el problema a resolver. 
 
b. JUSTIFICACIÓN 
 
Explicar porqué se hace la siguiente propuesta de intervención, tanto en el sentido 
técnico cómo en lo social. Qué factores determinaron la toma de decisiones para los 
procesos de conservación y/o restauración, que debe ser congruente con el 
diagnóstico, así como con el resto de los apartados anteriores. 
 
c. LINEAMIENTOS Y CRITERIOS DE INTERVENCIÓN 
 
Definir los criterios específicos a seguir durante el desarrollo de la intervención, 
acordes con los lineamientos generales enunciados al inicio de esta guía. Por 
ejemplo, es común encontrar como propuesta casi sistemática, la eliminación de 
intervenciones anteriores, sin un análisis de por medio. Sin embargo. remitiéndonos 
al lineamiento general de respetar la integridad del bien cultural, la decisión deberá 
estar respaldada por un análisis en lo histórico, material, estructural, estético, 
funcional , etc. 
 
d. METODOLOGÍA (Procesos, materiales, preparación, aplicación) 
 
Especificar la metodología de intervención, con un orden secuencial de las 
actividades y procesos que deberán desarrollarse para la consecución de los 
objetivos, incluyendo los materiales a usar, argumentar con base en los principios de 
conservación anteriormente marcados, planteando la toma de decisiones 
preliminares, durante el procedimiento y a futuro, enmarcando las áreas en donde la 
información o el conocimiento aún no es suficiente para comprender la 
problemática en su totalidad y donde se tendrán que dar en el desarrollo del 
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proyecto la toma de decisiones. Lo anterior atendiendo los lineamientos de 
conservación números 2, 3 y 4. Los procesos deberán especificar, los materiales, su 
formulación, preparación y aplicación. 
 
e. RECURSOS DISPONIBLES (Relacionar los alcances del proyecto con el 
presupuesto) 
 
a) Recursos humanos: especificar el personal y sus funciones en el proyecto (director, 
residente técnico, auxiliar entre otros) 
b) Recursos materiales 

• Insumos 
• Herramientas 
• Equipo 

c) Servicio 
d) Costos indirectos 
 
f. FINANCIAMIENTO 
 
Este apartado servirá para evaluar si el costo es congruente con los objetivos y 
alcances del proyecto de conservación y para garantizar una intervención de calidad 
y la conclusión de la obra de conservación. Especificar la procedencia de los recursos 
financieros, señalar si son donativos, aportaciones de terceros, por convenios 
institucionales, becas, subsidios, fideicomisos, recursos federales o cualquier otra 
procedencia, señalando con precisión los porcentajes con base al monto total. 
 
g. CRONOGRAMA 
 
Calendarizar los procesos de conservación o restauración, de acuerdo con la 
secuencia de ejecución especificando la duración estimada para cada uno, 
desglosando cuando menos, por semana. En caso de tratarse de un proyecto 
planeado por etapas anuales, especificar tanto la duración de cada etapa, como la 
duración total del proyecto (en años fiscales). 
 
V. BIBLIOGRAFÍA 
 
Citar de manera clara y fidedigna las fuentes de información. Usar un solo sistema de 
referencia bibliográfica. 
 
VI. ANEXOS 
 
Incluir otro tipo de información complementaria que se considere necesario para la 
mejor comprensión del bien cultural a intervenir. 
 

FIN DE LA GUÍA QUE SE TRANSCRIBE 
- - - - - -  - - -  - - - -  - - - - - - -  - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
Por lo anterior, el Contratista que resulte adjudicado, deberá efectuar las gestiones necesarias en 
coordinación con Lotería Nacional, para obtener la autorización o dictamen que corresponda, para lo 
cual deberá considerar los requisitos respectivos, también establecidos por parte del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia. 
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Se precisa que, en su caso, las erogaciones que se efectúen por concepto del pago de derechos y 
obligaciones que correspondan, correrán por cuenta de Lotería Nacional. 

 
7.4. Otras consideraciones de índole artístico y funcional 
 
Para la rehabilitación estructural del inmueble, se debe tener en cuenta que el reforzamiento o 
intervención a la estructura que se propongan en el proyecto ejecutivo, además de atender las 
recomendaciones y opiniones de índole estructural emitidas por el Corresponsable en Seguridad 
Estructural Nivel 2, se deberán considerar los aspectos estéticos y arquitectónicos del inmueble, a 
efecto de que se conserve la riqueza cultural del mismo, así como la funcionalidad de los espacios 
originalmente diseñados, es decir, el inmueble no debe ser modificado y debe ser lograda y respetada 
su concepción original, la intervención que se proponga al mismo, no debe ser invasiva en su 
arquitectura original ni en su funcionalidad. 
 
Los especialistas que intervengan deberán efectuar los estudios y revisiones históricas necesarias a 
efecto de que, para la propuesta de procedimientos de intervención al inmueble, el retiro y sustitución 
de los materiales a que haya lugar, así como demás aspectos de índole artístico y funcional que sean 
necesarios cumplir, consideren los procedimientos y normativa establecida por el INBAL, SEDUVI e 
INAH. 
 
8. PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN, PRESERVACIÓN Y REFORZAMIENTO 

ESTRUCTURAL EN EL EDIFICIO “EL MORO” DE LOTERÍA NACIONAL 
 
Para el desarrollo del Proyecto Ejecutivo se deberán tomar en cuenta dos aspectos, por una parte, la 
REESTRUCTURA, RENIVELACIÓN Y RECIMENTACIÓN del inmueble y por la otra, la CONSERVACIÓN 
Y PRESERVACIÓN ORNAMENTAL Y ARTÍSTICA del mismo, para ello, se tendrá que establecer 
coordinación con todas las disciplinas que intervengan en el proyecto ejecutivo en apego a la 
normativa vigente. Estas dos etapas se deberán llevar a cabo en paralelo. 
 
Al ser un inmueble catalogado con valor artístico de Arquitectura Monumental, para efectos de la 
elaboración del PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN, PRESERVACIÓN Y 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EN EL EDIFICIO “EL MORO” DE LOTERÍA NACIONAL, se reitera 
que, se deberá establecer estrecha comunicación y en su caso intercambio de información, con las 
autoridades de gobierno correspondientes, toda vez que, el artículo 28 del RCDF dispone que, no 
podrán ejecutarse nuevas construcciones, obras o instalaciones de cualquier naturaleza, en los 
monumentos o en las zonas declaradas de monumentos a que se refiere la Ley Federal sobre 
Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos o en aquellas que hayan sido 
determinadas como Áreas de Conservación Patrimonial por el Programa, o inmuebles afectos al 
patrimonio cultural urbano, de acuerdo con el catálogo publicado por la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México en los Programas de Desarrollo Urbano, 
sin recabar previamente la autorización de la Secretaría y la del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia o del Instituto Nacional de Bellas Artes (Actualmente Instituto Nacional de Bellas Artes y 
Literatura) respectivamente, en los ámbitos de su competencia. 
 
El Contratista que resulte adjudicado, encargado de la ejecución de los trabajos será el único 
responsable de verificar y dar cumplimiento a todos los reglamentos y ordenamientos de las 
autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección 
ecológica, de medio ambiente y demás gestiones que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, 
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así como a las instrucciones que al efecto le señale Lotería Nacional. Las responsabilidades y los daños 
y perjuicios que resultaren por su inobservancia serán a su cargo, con fundamento en lo dispuesto en 
el artículo 67 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
El Contratista a quien se adjudique el contrato, no podrá hacerlo ejecutar por otro; pero, con 
autorización previa de Lotería Nacional, podrá hacerlo respecto de partes del contrato. En todo caso, 
el Contratista que resulte adjudicado seguirá siendo el único responsable de la ejecución de los 
trabajos ante Lotería Nacional. 
 
Subcontrataciones 
 
Se entiende por subcontratación el acto por el cual el Contratista encomienda a otra persona física o 
moral la ejecución de parte de los trabajos. Cuando el Contratista pretenda realizar una 
subcontratación, que no haya manifestado en su proposición, como trabajos a subcontratar, deberá 
comunicarlo previamente por escrito a Lotería Nacional, con toda la información que permita evaluar 
la capacidad técnica y financiera del posible subcontratista incluyendo, sin limitación, su sistema de 
aseguramiento de calidad. La Dirección Administrativa por escrito resolverá si acepta o rechaza la 
subcontratación, en caso de no resolver en un plazo de cinco días naturales se entenderá por 
rechazada la subcontratación. 
 
Lotería Nacional tendrá el derecho de solicitar al Contratista cualquier información adicional. en caso 
de ser aprobada la subcontratación, la responsable de la ejecución de los trabajos y del pago de éstos 
será el Contratista. el subcontratista no quedará subrogado en ninguno de los derechos del 
Contratista ni tendrá relación alguna con Lotería Nacional. 
 
Cualquier erogación que se genere por concepto de la subcontratación será a cargo del Contratista 
sin responsabilidad para Lotería Nacional de cubrir pago alguno por dicho concepto. 
 
El Contratista responderá de los daños y perjuicios causados por sus subcontratistas y dependientes 
en el ejercicio de sus funciones y será plenamente responsable por los actos, faltas, omisiones y 
negligencia de todos y cada uno de los subcontratistas, sus agentes, trabajadores y personal, y 
mantendrá a Lotería Nacional libre de toda pérdida y gasto que pudieran causarle. 
 
En caso de que el Contratista haya incluido en su propuesta a un subcontratista, éste no podrá 
cambiarse sin la previa autorización por escrito de Lotería Nacional, no siendo esto motivo de 
incremento en el monto o precio pactado, ni modificación al programa de ejecución o al plazo de 
ejecución. 
 
Quedará estrictamente prohibido al Contratista subcontratar los servicios relacionados con obra 
pública o trabajos en su totalidad. 
 
Con la elaboración del “PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN, PRESERVACIÓN Y 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EN EL EDIFICIO “EL MORO” DE LOTERÍA NACIONAL”, se tendrán 
elementos para posteriormente acondicionar el inmueble con la finalidad de brindar seguridad física, 
tanto de los servidores públicos que laboran en el Edificio “El Moro” de Lotería Nacional, como del 
personal externo que visita el mismo; de igual forma, para evitar la pérdida material de gran valor 
histórico o cultural de dicho edificio, al ser catalogado como un inmueble con valor artístico de 
Arquitectura Monumental, de acuerdo al entonces Instituto Nacional de Bellas Artes, actualmente 
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Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. 
 
En lo estructural, el objeto del proyecto ejecutivo es lograr que el edificio “EL Moro” alcance las 
condiciones que le permitan cumplir con la normativa técnica en materia de seguridad y estabilidad 
estructural, entre otros aspectos, alcanzar la verticalidad adecuada, así como las distorsiones máximas 
permitidas. 
 

En el aspecto artístico y cultural, el proyecto ejecutivo deber brindar la soluciones técnicas y 
arquitectónicas que permitan preservar y conservar el inmueble emblemático de Lotería Nacional en 
condiciones óptimas de servicio y preservación artística. 
 

Para lo anterior, el proyecto ejecutivo se divide en dos etapas, mismas que se deberán ejecutar en 
paralelo y que se describen a continuación: 
 

8.1 Etapa de Reestructura, Renivelación y Recimentación. 
 
Para efectos de la seguridad estructural de las construcciones, el inmueble se clasifica dentro del 
Grupo A, al tratarse de edificaciones cuya falla estructural podría causar un número elevado de 
pérdidas de vidas humanas, clasificado a su vez dentro de la subdivisión Subgrupo A2, al tratarse 
también de estructuras cuya falla podría causar la pérdida de material de gran valor histórico o 
cultural: museos, monumentos y estructuras que contengan archivos jurídicos o registros públicos, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 139 del RCDF. 
 
Se debe atender el aspecto de cumplimiento técnico relativo a la reestructura del inmueble y la 
propuesta de renivelación y recimentación adecuados, que permitan lograr que el edificio “El Moro” 
logre alcanzar y cumplir las condiciones y requerimientos técnicos normativos mínimas y actuales en 
materia de estabilidad y seguridad estructural, atendiendo para ello, las conclusiones y 
recomendaciones emitidas por el Corresponsable en Seguridad Estructural Nivel 2, Ing. Charbel 
Gómez Ruiz, en representación de Research & Knowledge, S.A. de C.V., quien elaboró el Dictamen 
Técnico de Estabilidad y Seguridad Estructural del Edificio “El Moro” de fecha diciembre de 2022. 
 
Así como lo indicado por los Especialistas Auxiliares en ingeniería estructural, Especialistas Auxiliares 
en ingeniería geotécnica y Especialistas Auxiliares en peligro sísmico, movimiento del terreno y 
espectros y acelerogramas de diseño, que trabajen en coordinación con el Corresponsable en 
Seguridad Estructural, Director Responsable de Obra y demás especialistas que en su conjunto se 
encarguen del desarrollo y elaboración del “PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN, 
PRESERVACIÓN Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EN EL EDIFICIO “EL MORO” DE LOTERÍA 
NACIONAL”. 
 
En esta etapa del “PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN, PRESERVACIÓN Y 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EN EL EDIFICIO “EL MORO” DE LOTERÍA NACIONAL”, se deberá 
considerar la participación de los especialistas siguientes: 
 

• Corresponsable en Seguridad Estructural Nivel 2, toda vez que, para el edificio “El Moro”, al 
tratarse de un proyecto ejecutivo, que implicará la rehabilitación de un monumento histórico, 
artístico declarado por la Federación, se establece el requerimiento mínimo de un 
corresponsable nivel 2, mismo caso resulta aplicable para aquéllas edificaciones ubicadas en 
zonas geotécnicas tipo III con más de 15 metros de altura como también lo es el edificio “El 
Moro”, ello de conformidad con lo dispuesto en la “NORMA TÉCNICA COMPLEMENTARIA PARA 
LA REVISIÓN DE LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE LAS EDIFICACIONES (NTC-RSEE)”, 
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publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 15 de diciembre de 2017. 
 
 

Para el ejercicio de su función, al Corresponsable en Seguridad Estructural le competen entre 
otras obligaciones, las siguientes: verificar que en el proyecto de la cimentación y de la 
superestructura, se hayan realizado los estudios del suelo y de las construcciones colindantes, 
con objeto de constatar que el proyecto cumple con las características de seguridad 
necesarias, establecidas en el título sexto del RCDF referente a la Seguridad Estructural de las 
Construcciones; verificar que el proyecto cumpla con las características generales para 
seguridad estructural establecidas en el Capítulo II del Título Sexto del RCDF referente a Las 
Características Generales de las Edificaciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 
39 del RCDF. 

 

• Especialistas Auxiliares en ingeniería estructural que trabajen bajo la coordinación del 
Corresponsable en Seguridad Estructural, quienes deberán tener experiencia en el alcance de 
la Revisión aprobada y el tipo de estructura. Adicionalmente deberán tener experiencia, según 
lo requiera el proyecto, en: 
 

a) Diseño estructural y detallado por sismo; 
b) Evaluación y rehabilitación sísmica de estructuras existentes; 
c) Diseño de estructuras a base de materiales, sistemas o tecnologías por ser 

empleadas en el proyecto; 
d) Análisis no lineal paso a paso; 
e) Diseño por desempeño; 
f) Aplicación de recomendaciones provenientes de investigación en ingeniería 

estructural. 
 

• Especialistas Auxiliares en ingeniería geotécnica que trabajen bajo la coordinación del 
Corresponsable en Seguridad Estructural, quienes deberán tener experiencia en el alcance de 
la Revisión aprobada, y en el tipo de suelo, cimentación y excavación propuestos. 
Adicionalmente deberán tener experiencia, según lo requiera el proyecto, en: 
 

a) Diseño de sistemas de cimentación y obras subterráneas del tipo propuesto para el 
proyecto; 

b) Interpretación de estudios geotécnicos y geológicos; 
c) Deslizamiento de masas térreas y otros peligros de sitio; 
d) Soluciones para la contención y estabilización de excavaciones; 
e) Mejoramiento de suelos; 
f) Presión de tierra estática y dinámica; 
g) Desagüe y bombeo de agua; 
h) Efectos geotécnicos en estructuras vecinas; 
i) Aplicación de recomendaciones provenientes de investigación en ingeniería 

geotécnica.  
 

• Especialistas Auxiliares en peligro sísmico, movimiento del terreno y espectros y 
acelerogramas de diseño, que trabajen bajo la coordinación del Corresponsable en Seguridad 
Estructural, quienes deberán tener experiencia en los temas que relacionados con el alcance 
de la Revisión aprobada, y en los enfoques adoptados en la definición de estos temas. 
Adicionalmente, deberán tener experiencia, según lo requiera el proyecto, en: 
 



SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES 
 

 

 
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO 

DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA PÚBLICA CONSISTENTE EN LA ELABORACIÓN DEL  
“PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN, PRESERVACIÓN Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EN EL EDIFICIO “EL 

MORO” DE LOTERÍA NACIONAL” 
No. LO-06-HJY-006HJY001-N-156-2023 

 

Página 59 de 146 
 

a) Requisitos del Reglamento relacionados con peligro sísmico, movimientos del 
terreno y espectros sísmicos de sitio; 

b) Características de fallas geológicas regionales y locales; 
c) Efectos de sitio y espectros sísmicos de sitio; 
d) Ecuaciones de predicción de movimientos del terreno; 
e) Selección y escalamiento de movimientos, y su aplicación en una estructura; 
f) Aplicación de recomendaciones provenientes de investigación sobre peligro sísmico 

y selección y escalamiento de movimientos. 
 

• Director Responsable de Obra, quien es la persona física auxiliar de la Administración Pública 
del Distrito Federal (Actualmente Ciudad de México), con autorización y registro otorgado por 
la Secretaría de Obras y Servicios, a través del Instituto para la Seguridad de las Construcciones 
en la Ciudad de México, quien tiene la atribución en todas aquellas actividades vinculadas con 
su responsiva, de ordenar y hacer valer la observancia de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal, del RCDF y demás disposiciones aplicables, incluyendo las ambientales, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del RCDF. 

 
Para el ejercicio de su función, al DRO le corresponden entre otras obligaciones, las siguientes: 
dirigir, vigilar y asegurar que en el proyecto se cumpla con lo establecido en los ordenamientos 
aplicables; realizar la revisión completa del proyecto ejecutivo y de toda la documentación 
necesaria; contar con los corresponsables en las materias de Seguridad Estructural (Nivel 2), 
Diseño Urbano y Arquitectónico e Instalaciones; ordenar el cumplimiento del RCDF y de la 
normatividad aplicable, incluyendo la materia ambiental; planear y supervisar el cumplimiento 
de las medidas de seguridad e higiene; llevar un libro de bitácora; observar conjuntamente con 
el Corresponsable en Instalaciones, las previsiones contra incendio contenidas en el RCDF y 
demás normas que apliquen a la edificación, para la elaboración del Visto Bueno de Seguridad 
y Operación de las Instalaciones, así como requerir para su revisión o elaboración el manual de 
operación y mantenimiento de las instalaciones contra incendio, eléctricas, de combustibles, 
de obra civil y otras que representen un riesgo o pongan en peligro la vida de los usuarios y 
terceras personas, así como los dictámenes de verificación de la instalación eléctrica y de 
combustible, en su caso; verificar que los proyectistas hayan firmado los planos y memorias del 
proyecto, así como el especialista haya firmado el estudio de mecánica de suelos y/o en su 
caso, los estudios correspondientes; todo ello en términos de lo dispuesto en el artículo 35 del 
RCDF. 

 
• Corresponsable en Diseño Urbano y Arquitectónico, a quien, para el ejercicio de su función 

le competen entre otras obligaciones, las siguientes: revisar el proyecto en los aspectos 
correspondientes a su especialidad, verificando que hayan sido realizados los estudios y 
cumplido las disposiciones establecidas en el RCDF, el Reglamento para el Ordenamiento del 
Paisaje Urbano del Distrito Federal, los Programas y en las demás relativas al Desarrollo 
Urbano; verificar que el proyecto cumpla con las disposiciones relativas a los Programas, los 
planos de zonificación para anuncios y las declaratorias de usos, destinos y reservas; con los 
requerimientos de habitabilidad, accesibilidad, funcionamiento, higiene, servicios, 
acondicionamiento ambiental, comunicación, prevención de emergencias e integración al 
contexto e imagen urbana contenidos en el Título Quinto del RCDF referente al Proyecto 
Arquitectónico y con las disposiciones legales y reglamentarias en materia de conservación del 
patrimonio urbano arquitectónico, tratándose de inmuebles afectos al patrimonio cultural 
urbano, o que estén ubicados en Áreas de Conservación Patrimonial, de conformidad con lo 
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establecido en el artículo 39 del RCDF. 
 

• Corresponsable en Instalaciones, a quien, para el ejercicio de su función le competen entre 
otras obligaciones, las siguientes: revisar el proyecto en los aspectos correspondientes a su 
especialidad, verificando la factibilidad de otorgamiento de los servicios públicos y que se 
hayan cumplido las disposiciones del RCDF y la legislación vigente al respecto, relativas a la 
seguridad, previsiones contra incendio y funcionamiento de las instalaciones. 
 

• Y demás especialistas que se requieran, que en su conjunto se encarguen del desarrollo del 
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN, PRESERVACIÓN Y REFORZAMIENTO 
ESTRUCTURAL EN EL EDIFICIO “EL MORO” DE LOTERÍA NACIONAL. 

 
Por su relevancia, se transcriben las siguientes definiciones, tomadas de las Normas para la 
rehabilitación sísmica de edificios de concreto dañados por el sismo del 19 de septiembre de 2017, 
publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 4 de diciembre de 2017. 

 
• Proyecto ejecutivo de obra, al conjunto de planos, memorias descriptivas y de cálculo, 

estudios topográficos, de mecánica de suelos y de la calidad de los materiales, catálogo de 
conceptos, normas y especificaciones que contiene la información y define los aspectos para la 
construcción de una obra o instalación; 

 
• Recimentación, al incremento de la capacidad de carga de la cimentación o de la rigidez del 

suelo, y la reparación y/o reforzamiento de la cimentación. 
 
• Reforzamiento, al incremento de la capacidad para resistir cargas de una estructura o de una 

parte de una estructura. 
 
• Rehabilitación, al proceso de intervención estructural para recuperar las condiciones 

originales (reparación) o para mejorar el comportamiento de elementos y sistemas 
estructurales para que la edificación cumpla con los requisitos de seguridad contra colapso y 
de limitación de daños establecidos en el Reglamento; incluye a la recimentación, 
reforzamiento, reparación y rigidización. 

 
• Reparación, al reemplazo o corrección de materiales, componentes o elementos de una 

estructura que se encuentran dañados o deteriorados, con el fin de recuperar su capacidad 
original. 

 
• Revisión de la Seguridad Estructural, a la comprobación de los estados límite de falla y de 

servicio de la estructura de obras nuevas o en proceso de construcción cuyos alcances se fijan 
según lo establecido en estas Normas; 

 
• Rigidización, a la modificación de los elementos estructurales existentes y/o la adición de 

nuevos elementos estructurales para reducir los desplazamientos laterales ante acciones 
sísmicas. 

 
De igual forma, por su relevancia y relación con el proyecto ejecutivo, se describen algunas 
definiciones establecidas en el artículo 2 de la LOPSRM: 
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• Contratista: la persona que celebre contratos de obras públicas o de servicios relacionados con 
las mismas. 

 
• Proyecto ejecutivo: el conjunto de planos y documentos que conforman los proyectos 

arquitectónicos y de ingeniería de una obra, el catálogo de conceptos, así como las 
descripciones e información suficientes para que ésta se pueda llevar a cabo. 
 

• Proyecto arquitectónico: el que define la forma, estilo, distribución y el diseño funcional de 
una obra. Se expresará por medio de planos, maquetas, perspectivas, dibujos artísticos, entre 
otros. 
 

• Proyecto de ingeniería: el que comprende los planos constructivos, memorias de cálculo y 
descriptivas, especificaciones generales y particulares aplicables, así como plantas, alzados, 
secciones y detalle, que permitan llevar a cabo una obra civil, eléctrica, mecánica o de 
cualquier otra especialidad. 

 
Así como definiciones establecidas en el artículo 2 del RLOPSRM: 

 
• Especificaciones generales de construcción: el conjunto de condiciones generales que las 

dependencias y Entidades tienen establecidas para la ejecución de obras, incluyendo las que 
deben aplicarse para la realización de estudios, proyectos, ejecución, equipamiento, puesta en 
servicio, mantenimiento y supervisión, que comprenden la forma de medición y la base de 
pago de los conceptos de trabajo. 

 
• Especificaciones particulares de construcción: el conjunto de requisitos exigidos por las 

dependencias y Entidades para la realización de cada obra, mismas que modifican, adicionan o 
sustituyen a las especificaciones generales de construcción. 
 

• Estimación: la valuación de los trabajos ejecutados en un periodo determinado presentada 
para autorización de pago, en la cual se aplican los precios, valores o porcentajes establecidos 
en el contrato en atención a la naturaleza y características del mismo, considerando, en su 
caso, la amortización de los anticipos, los ajustes de costos, las retenciones económicas, las 
penas convencionales y las deducciones; así como, la valuación de los conceptos que permitan 
determinar el monto de los gastos no recuperables; 

 
Asimismo, destacan por su importancia las siguientes referencias normativas, también tomadas de 
las Normas para la rehabilitación sísmica de edificios de concreto dañados por el sismo del 19 de 
septiembre de 2017, publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 4 de diciembre de 2017, 
y que guardan relación directa con la elaboración del proyecto ejecutivo: 

 
“CAPÍTULO PRIMERO 

CONSIDERACIONES GENERALES 
 

1.3 Marco normativo 
 
La aplicación de estas Normas es obligatoria y es complementaria a la 
observancia del Reglamento y las Normas del Reglamento, en especial de 
las relacionadas con las acciones de diseño y con el análisis, así como con 
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el diseño y construcción de estructuras con materiales de distintos tipos y 
de sus cimentaciones. 
 
Todo proyecto de Rehabilitación estructural deberá ser revisado por un 
Corresponsable en Seguridad Estructural Nivel 1, de conformidad con el 
proceso establecido en las Normas Técnicas Complementarias. 
 
Cuando no haya concordancia entre lo estipulado en las presentes Normas 
y en las otras Normas, regirán los requisitos de estas Normas. 

 
“CAPÍTULO SEGUNDO 

EVALUACIÓN 
 
2.2 Investigación y documentación de la estructura y de las acciones 
que la dañaron 
 
2.2.1 Información básica 
 
El Proyectista deberá obtener toda la información sobre el edificio que sea 
relevante para la elaboración del proyecto, como año de construcción; 
planos arquitectónicos y estructurales, memorias, especificaciones, 
informes y dictámenes; daños experimentados en sismos anteriores, 
trabajos previos de Rehabilitación, materiales empleados en la 
construcción y otros que considere pertinentes. 
 
Si no fuese posible obtener planos constructivos, se deberá realizar un 
levantamiento que incluya, por lo menos, las dimensiones de la edificación, 
en planta y elevación, y de las secciones transversales de los elementos 
estructurales y no estructurales relevantes para el proyecto. Si se requiere, 
se deberá desarrollar un levantamiento topográfico, y estudios de 
mecánica de suelos y de calidad de materiales.” 
 

“CAPÍTULO TERCERO 
REHABILITACIÓN 

 
3.1 Requisitos del proyecto de Rehabilitación 
 
Si en el análisis estructural se exceden las distorsiones máximas admisibles 
o si los elementos estructurales tienen daños intermedios o graves, será 
necesario hacer un proyecto de Rehabilitación. Este proyecto deberá llevar 
a la estructura a una situación en que, al analizarla nuevamente con los 
criterios fijados en la sección 2.4, no se excedan las distorsiones permisibles 
según las NTC-Sismo, y que las resistencias nominales de los elementos, 
multiplicadas por un factor de resistencia, sean iguales o mayores que las 
acciones mecánicas factorizadas. 
 
Para la determinación de la resistencia de los elementos estructurales de 
la estructura rehabilitada, se deben usar los siguientes factores de 
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resistencia, FR, menores que los especificados en las Normas Técnicas 
Complementarias para Diseño y Construcción de Estructuras de Concreto, 
excepto para flexión pura, para: 
 
a) Flexión, 0.9; 
b) Fuerza cortante en vigas y columnas, 0.60; 
c) Cortante por penetración en losas planas y zapatas 0.60; 
d) Flexocompresión, 0.70 si el núcleo está confinado o si la falla es en 
tensión, 0.60 si el núcleo no está confinado y la falla es en compresión; y 
e) Torsión, 0.60. 
 
El proyecto de Rehabilitación podrá hacerse utilizando alguna de las 
técnicas descritas en las secciones 3.3 a 3.5 o una combinación de ellas.” 
 
“3.3 Conexión entre elementos existentes y materiales o elementos 
nuevos 
 
Las conexiones entre elementos existentes y los materiales o elementos 
nuevos se deben diseñar y ejecutar de manera de alcanzar un 
comportamiento monolítico y de asegurar la transmisión de fuerzas entre 
ellos. Se admitirá usar anclas, fijadores o pernos adhesivos o de percusión 
(estos últimos son instalados mediante cargas explosivas de potencia 
controlada). 
 

3.4 Reparación de elementos 
 
3.4.1 Alcance 
 

Cuando se requiera recuperar la capacidad original de un elemento será 
necesaria su reparación o restauración. Aquellos elementos dañados que 
adicionalmente serán reforzados deberán ser reparados antes. 
 
Conviene hacer notar que el éxito de una reparación, por ejemplo de la 
eficacia de la inyección de grietas depende, entre otros factores, de la 
magnitud del daño y de la calidad de la ejecución. 
 
3.4.2 Reemplazo de piezas, mortero, barras y concreto dañados 
 

En elementos con daño severo y muy grave, puede ser necesario sustituir 
a los materiales dañados por materiales nuevos, previo apuntalamiento del 
elemento por reparar. Se deberá promover una buena adherencia entre 
los materiales existentes y los nuevos, así como prever pequeños cambios 
volumétricos debidos a la contracción por fraguado. Se usarán materiales 
del mismo tipo y con una resistencia al menos igual que la del material 
original. 
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3.4.3 Reparación de grietas 
 
3.4.3.1 Inyección de resinas y lechadas 
 

Se podrá recurrir a la inyección de resinas o fluidos a base de polímeros o 
cementos hidráulicos. No se admitirán inyecciones por el método de vacío. 
 
Los fluidos a base de cementos hidráulicos (lechadas) deberán dosificarse 
de modo de asegurar que fluyan a través de grietas y vacíos, pero sin 
aumentar la segregación, sangrado y contracción plástica. 
 
La viscosidad y tipo de las resinas epóxicas se determinarán en función del 
grosor de las grietas por obturar y de la absorción del concreto o de las 
piezas de mampostería. Las resinas se aplican para rellenar grietas entre 
0.2 y 5 mm de grosor. La reparación de grietas superiores a 5 mm de 
grosor deberá hacerse con lechadas a base de cementos hidráulicos o de 
cementantes epóxicos. 
 
Cuando en un muro de mampostería, las grietas tengan un grosor 
significativo (del orden de 5 mm), se podrán rellenar mediante pedazos de 
piezas, denominadas rajuelas. Las rajuelas deben acuñarse debidamente y 
deben pegarse con mortero tipo I (NTC-Mampostería). 
 
En todos los casos, se debe retirar el acabado del muro cuando menos en 
los 300 mm adyacentes a la grieta. 
 
3.4.3.2 Inserción de piezas metálicas 
 
Se aceptará insertar placas, grapas, pernos u otros elementos metálicos 
que crucen las grietas. Los elementos metálicos deberán anclarse en la 
mampostería o en el concreto de modo que puedan desarrollar la fuerza 
de diseño. Los reforzamientos deben cubrirse con mortero impermeable 
para protegerlos del intemperismo. Si esta técnica se aplica para reparar 
daño debido a sismo, se deberán tomar precauciones para evitar el 
pandeo de las grapas durante los ciclos de desplazamiento. 
 
 
Se podrá insertar barras metálicas en perforaciones previamente 
realizadas en la mampostería. Las barras metálicas se adherirán a la 
mampostería mediante una lechada o resina epóxica que se inyecte en los 
barrenos. La perforación deberá realizarse con equipo que no dañe la 
mampostería. Las barras podrán ser presforzadas. 
 
3.4.3.3 Aplanado sobre malla 
 
Tras haber obturado las grietas con lechadas, resinas y/o pedazos de piezas 
de mampostería y mortero, las grietas se podrán reparar por medio de 
bandas hechas de malla de alambre soldado, conectadas a la 
mampostería y recubiertas con un aplanado de mortero de, al menos, 20 
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mm de espesor. Las bandas de malla se deberán anclar a la mampostería 
de modo que puedan alcanzar la fuerza de diseño. 
 
Para el anclaje se deberá cumplir con lo indicado en las NTC-Mampostería. 
 
3.4.4 Reparación de daños debidos a corrosión 
 
Se deberá retirar el concreto o la mampostería agrietada y exponer 
totalmente las barras de refuerzo corroídas y sanas que estén dentro de la 
zona afectada. Para asegurar la adherencia entre los materiales nuevos, las 
barras de refuerzo y el concreto o mampostería viejos, se deberán limpiar 
las barras y las superficies del material existente. Si las barras corroídas han 
perdido más de un 25 por ciento de su sección transversal, se deben 
reemplazar o bien colocar barras suplementarias ancladas 
adecuadamente. Se evitará la soldadura de acero de refuerzo anterior a 
1976. El concreto o mampostería nueva que se coloque deberá tener una 
menor permeabilidad que la de los materiales existentes. Se deberá 
considerar la conveniencia de proteger de la corrosión al acero de refuerzo 
expuesto mediante medidas activas o pasivas. 
 
3.5 Reforzamiento 
 
3.5.1 Generalidades 
 
Cuando se requiera modificar las capacidades resistentes o de 
deformación de un elemento estructural, será necesario recurrir a su 
reforzamiento. El reforzamiento de un elemento suele producir cambios 
en su rigidez que deberán tomarse en cuenta en el análisis estructural. 
 
En cualquiera de los métodos presentados adelante debe tomarse en 
cuenta que su utilización modifica el sistema estructural existente y que es 
necesario analizar la nueva estructura para estudiar el trabajo conjunto de 
los elementos estructurales añadidos con los ya existentes. Debe 
considerarse que la distribución de cargas entre los elementos 
estructurales y los nuevos no es igual a la de una estructura totalmente 
nueva que tenga los mismos elementos. Algunas cargas, sobre todo 
gravitacionales, ya están actuando sobre los elementos existentes y no 
pueden transmitirse a los nuevos. Por ejemplo, si se adicionan muros de 
cortante, es difícil que contribuyan a resistir las cargas gravitacionales. Se 
debe revisar que la modificación de los elementos sujetos a reforzamiento 
no produzca que los elementos no intervenidos alcancen, 
prematuramente, estados límite de servicio o de falla, que puedan 
conducir a comportamientos desfavorables y no estables. El análisis 
estructural podrá efectuarse suponiendo el comportamiento monolítico 
del elemento original y su reforzamiento, si el diseño y ejecución de las 
conexiones entre los materiales así lo aseguran. 
 
El reforzamiento debe diseñarse para reducir las excentricidades en planta 
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del edificio y los efectos de torsión, y para que, en la medida de lo posible, 
no se acerque el periodo de vibración de la estructura ya rehabilitada a la 
zona del espectro de diseño que corresponde a mayores coeficientes 
sísmicos. 
 
Se debe revisar que el sistema de cimentación sea capaz de resistir los 
elementos mecánicos transmitidos por la estructura rehabilitada, según la 
sección 3.8. En general, se procurará que la incorporación de nuevos 
elementos estructurales afecte lo menos posible a la cimentación del 
edificio, lo que puede lograrse a través de colocar el mayor número posible 
de elementos para que las fuerzas que transmiten se distribuyan en varios 
puntos de la cimentación. 
 
3.5.2 Encamisado de elementos de concreto y de mampostería  
 

Los elementos de concreto y de mampostería se podrán rehabilitar 
colocando mallas metálicas o plásticas recubiertas con mortero o bien, 
encamisando a los elementos con ferrocemento, con morteros o concretos 
con fibras metálicas o plásticas, o con materiales sintéticos (como fibras de 
carbono o vidrio) adheridos con resinas. Según el caso, los encamisados 
pueden incrementar la rigidez, la resistencia o ambas, aunque 
generalmente es pequeño el incremento en rigidez. 
 

En columnas y vigas se pueden emplear encamisados de concreto 
reforzado con barras longitudinales y estribos, de acero con ángulos y 
soleras, o de láminas de fibras de carbono o de vidrio, direccionales o 
bidireccionales, embebidas en resina epóxica. En losas, es más 
conveniente el empleo de láminas de fibra de carbono. Las fibras de 
carbono tienen mayor resistencia y rigidez a la tensión que las fibras de 
vidrio. 
 
En los encamisados de columnas y vigas con concreto armado será 
necesario escarificar la superficie de concreto, con una amplitud de 6 mm, 
para lograr un comportamiento monolítico. En el caso de muros, será 
necesario colocar anclas que resistan los esfuerzos cortantes rasantes 
entre los concretos nuevo y viejo. 
 
Cuando el reforzamiento de un elemento estructural se realice mediante 
encamisado con elementos hechos con fibras de materiales sintéticos, 
deberá prepararse la superficie del elemento para que sea lisa y se deben 
retirar los recubrimientos que afecten la adherencia de los materiales 
sintéticos y las resinas. Las aristas de los elementos deben redondearse 
para evitar la rotura de las fibras. Se debe garantizar la compatibilidad 
entre las resinas y fibras usadas. Se deberán recubrir con un material 
protector aquellos elementos que estén expuestos directamente a la 
radiación solar y que en su encamisado se hayan usado resinas 
degradables con los rayos ultravioleta. 
 
Si se emplean morteros o concretos con fibras metálicas o plásticas, se 
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deberán dosificar las fibras de modo que su contribución a resistir fuerza 
cortante sea equivalente a la contribución de barras de acero de refuerzo 
convencional. Si se emplean fibras de acero, el contenido de fibras deberá 
ser de 40 kg/m3 y la relación de aspecto de la fibra (longitud/diámetro) 
mayor que 50, a menos que se justifique ante el Corresponsable un 
contenido y relaciones de aspecto distintos. 
 
En el diseño, detallado y construcción de encamisados con mortero o 
ferrocemento en muros de mampostería se aplicará lo indicado en las 
NTC-Mampostería. Si se usan encamisados de ferrocemento, la cuantía del 
refuerzo multiplicada por el esfuerzo especificado de fluencia de los 
alambres será equivalente al requerido en encamisados a base de mallas 
de alambres soldados recubiertas con mortero. En el diseño del 
encamisado de ferrocemento se supondrá que el mortero está agrietado. 
 
3.5.3 Inclusión o retiro de muros de cortante en el sistema estructural 
 
Será necesario adicionar o retirar muros cuando se requiera corregir 
irregularidades o defectos en la estructuración, así como reforzar y/o 
rigidizar la edificación en su conjunto. En el diseño deberá cuidarse que la 
rigidez de los nuevos elementos sea compatible con la de la estructura 
original si se desea un trabajo conjunto. Requiere especial atención, el 
diseño de las conexiones entre los nuevos elementos y la estructura 
original. Asimismo, deberá revisarse la transmisión de las cargas a la 
cimentación, lo que frecuentemente puede llevar también a la necesidad 
de modificarla. Es frecuente que los elementos estructurales de la 
cimentación también tengan que reforzarse mediante el encamisado de 
contratrabes y/o la adición de pilotes o pilas. Los muros deben conectarse 
a la estructura original (columnas, vigas, losas). 
 
La inclusión de muros se debe considerar como una opción para reducir 
las distorsiones de entrepiso, para el sismo de diseño, a valores menores o 
iguales a 0.006 en edificios con distribución no uniforme de la rigidez y 
resistencia en elevación, como en el caso de edificios con planta baja débil. 
 
Si se colocan muros de mampostería entre columnas se deberá cumplir 
con lo señalado en el capítulo de muros diafragma de las NTC-
Mampostería. Estos muros deberán diseñarse de modo que queden 
conectados en la periferia al marco circundante. Si se diseña la estructura 
considerando que los muros entre columnas no contribuyen a la 
resistencia y rigidez laterales, se deberán construir con materiales ligeros 
tales que su rigidez y resistencia en el plano sean poco significativas. En 
todos los casos, se deberán tomar las medidas necesarias para evitar su 
volteo. En estos casos se debe cumplir con los requisitos del capítulo de 
muros no estructurales de las NTC-Mampostería. 
 
3.5.4 Adición de contravientos en los marcos 
 



SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES 
 

 

 
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO 

DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA PÚBLICA CONSISTENTE EN LA ELABORACIÓN DEL  
“PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN, PRESERVACIÓN Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EN EL EDIFICIO “EL 

MORO” DE LOTERÍA NACIONAL” 
No. LO-06-HJY-006HJY001-N-156-2023 

 

Página 68 de 146 
 

Será necesario adicionar diagonales de contraventeo en los marcos de la 
estructura cuando se requiera corregir irregularidades o defectos en la 
estructuración, así como reforzar y/o rigidizar la edificación en su conjunto. 
Se deberán considerar contravientos de acero debido a que su unión con 
los marcos es más sencilla que los contravientos de concreto. Los 
contravientos pueden ser normales o de los llamados restringidos contra 
pandeo, en los que los elementos de acero se colocan dentro de ductos 
rellenos de un material que no se adhiere al acero y que evita el pandeo de 
los elementos cuando trabajan a compresión. También pueden colocarse 
dispositivos disipadores de energía en los elementos de contraventeo. En 
cualquier caso deben revisarse las fuerzas que los contravientos 
transmiten a las columnas o a los nudos de la estructura original y que la 
conexión con el marco sea resistente y rígida. 
 
3.5.5 Sistema dual 
 
Para rehabilitar estructuras de concreto, se podrá incluir un sistema 
primario capaz de resistir la mayoría de las acciones sísmicas. Este es el 
caso de marcos a base de vigas y columnas con refuerzo transversal 
escaso, entre otras características, y de losas planas. El sistema primario, 
con rigidez mucho mayor que la de la estructura de concreto existente, 
consistirá de muros de concreto reforzado, marcos muy rígidos de 
concreto o de acero, o de contravientos de acero. En un sistema dual, se 
deberá verificar que la distorsión de entrepiso del edificio rehabilitado, 
para el sismo de diseño, no exceda de 0.006 para que la estructura 
existente de concreto sea capaz de resistir las fuerzas gravitacionales. 
Opcionalmente, se podrá reforzar la estructura existente de concreto para 
que pueda alcanzar las distorsiones que corresponden al sistema primario. 
En este caso, se deberá verificar que la resistencia a cortante de las 
uniones viga-columna o que la resistencia a cortante por penetración de la 
unión entre columnas y losas sea suficiente cuando el sistema se deforma 
lateralmente ante las fuerzas sísmicas. 
 
3.5.6 Contrafuertes 
 
Cuando los espacios lo permiten, se podrán adicionar contrafuertes de 
concreto o metálicos alrededor de los edificios, que funcionen como 
elementos de contención de las fuerzas sísmicas. 
 
3.5.7 Adición de elementos confinantes de concreto reforzado 
 
Se pueden construir en aquellos muros que no tengan castillos o dalas, o 
bien cuando los castillos o dalas no cumplan con los requisitos señalados 
en las NTC-Mampostería. En el diseño, detallado y construcción de los 
nuevos castillos y dalas se deberá seguir lo indicado en las NTC-
Mampostería. 
 
3.5.8 Aislamiento de base 
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Este sistema se instalará para aislar la estructura del terreno para que los 
movimientos de éste no se transmitan a la estructura. Se deberá 
considerar colocarlo entre la cimentación y la base de la superestructura, o 
bien entre la planta baja y el primer piso de los edificios. Son más eficientes 
en terrenos duros que en terrenos blandos. El Corresponsable deberá 
aprobar el uso de estos sistemas; para ello, deberá comprobar que su 
desarrollo y su uso hayan sido exitosos en otras rehabilitaciones. 
 
3.5.9 Reducción de peso 
 
Se debe evaluar la conveniencia de reducir el peso de toda la estructura 
con el objeto de disminuir las acciones sísmicas. Se deberá considerar, 
entre otras y de manera individual o combinada, la sustitución de tinacos 
de almacenamiento de agua en las azoteas por cisternas en los sótanos y 
un sistema hidroneumático, la sustitución de elevadores con cuarto de 
máquinas en la azotea por elevadores de pistón y el cambio de fachadas 
tradicionales por otras más ligeras. Dentro de esta categoría se puede 
considerar la eliminación de uno o más pisos del edificio.” 
 

 - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
3.8 Rehabilitación de la cimentación 
 
Se debe revisar que la cimentación del edificio rehabilitado satisfaga los 
requisitos de seguridad establecidos en las Normas correspondientes. 
Específicamente, se verificará que el suelo y los elementos estructurales de 
la cimentación posean las capacidades suficientes y puedan resistir las 
nuevas acciones. 
 
Si se excede la capacidad del suelo será necesario intervenir la 
cimentación, ampliándola o incorporándole nuevos elementos. Si los 
elementos estructurales de la cimentación no pueden resistir las nuevas 
acciones, deben reforzarse por alguno de los métodos de la sección 3.5. 
 
Si hay que corregir desplomos, se hará empleando la técnica de 
subexcavación, lastre u otra equivalente a juicio del Corresponsable. En 
todos los casos en que sea necesario intervenir la cimentación, se requerirá 
un estudio de mecánica de suelos y la participación en el proyecto de un 
especialista en ingeniería geotécnica. 
 
3.9 Memoria de cálculo 
 
La memoria de cálculo deberá cumplir con lo establecido en el 
Reglamento. Adicionalmente, deberá incluir los resultados de la 
Evaluación (Capítulo 2) y de la Rehabilitación (secciones 3.1 a 3.6). La 
memoria debe incluir la justificación de los métodos de reparación y 
reforzamiento empleados en la Rehabilitación. Esta memoria se 
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complementará con el archivo fotográfico a que se alude en el inciso 2.2.3. 
 
La memoria de cálculo y los planos de construcción definitivos deberán ser 
entregados a la Delegación correspondiente y al Instituto para su registro. 
Igualmente se deberá entregar para su registro al Instituto la 
documentación establecida en las NTC-Revisión. 
 
3.10 Planos estructurales 
 
Adicionalmente a lo establecido en el Reglamento y en las Normas 
Técnicas Complementarias aplicables al material o materiales de que se 
trate, los planos de construcción deberán señalar, al menos: 
 
a) El tipo, dimensiones y tolerancias, y resistencias de los materiales a 
utilizar en la rehabilitación de la estructura; 
b) Si aplica, proporcionamiento, resistencia a compresión y revenimiento 
de morteros, concretos de relleno y concreto. El proporcionamiento 
deberá expresarse en volumen. Si se usan aditivos, como 
superfluidificantes, se deberá señalar el tipo y su proporcionamiento; 
c) Los detalles del proceso de la reparación y/o del reforzamiento mediante 
figuras y/o notas, que incluyan colocación, anclaje, traslape, dobleces; 
d) Detalles de intersecciones entre elementos estructurales y anclajes de 
elementos de fachada; 
e) Tolerancias de construcción. 
 
Los planos estructurales deberán reflejar las especificaciones, 
procedimientos, métodos, estrategias y materiales acordados por el 
Corresponsable, el Director, el Proyectista y el Constructor como se señala 
en la sección 4.1. 
 

CAPÍTULO CUARTO 
CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD 

 
4.1 Requisitos de construcción 
 
Los trabajos de Rehabilitación deberán satisfacer las disposiciones en 
materia de construcción de las Normas correspondientes al material o 
materiales estructurales de que se trate. El Corresponsable, el Director, el 
Proyectista y el Constructor deberán acordar las especificaciones, 
procedimientos, métodos, estrategias y materiales para lograr que el 
proyecto ejecutivo de la Rehabilitación se construya adecuadamente. 
Entre ellos se encuentra la participación de empresas especializadas en 
técnicas de reparación y reforzamiento. 
 
4.2 Requisitos de supervisión y control de calidad 
 
Los trabajos de Rehabilitación deberán satisfacer los requerimientos de 
inspección y control de calidad establecidos en las Normas 
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correspondientes al material o materiales estructurales de que se trate. El 
Director deberá coordinar los trabajos de la supervisión y de control de 
calidad para asegurar que el proyecto ejecutivo se construya con las 
especificaciones, procedimientos, métodos, estrategias y materiales 
establecidos. 

 

FIN DE LA TRANSCRIPCIÓN 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Opciones de protección sísmica 
 
Como parte de las propuestas de reestructuración, se sugiere la posibilidad de utilizar 
disipadores de energía sísmica en la estructura, a través de disipadores de tipo BRB (Buckling-
Restrained Braces, por sus siglas en inglés o arriostramientos restringidos por pandeo), en virtud 
de las distorsiones que experimenta la estructura, como se transcribe a continuación: 
 

“Como se puede observar el edificio rebasa las distorsiones máximas permitidas 
por el Reglamento de Construcciones del Distrito Federal Vigente. Esto quiere 
decir que ante un evento sísmico con aceleraciones mayores a las del espectro de 
diseño pueden presentarse daños en elementos ornamentales como 
actualmente se han presentado en el edificio (fachadas, muros divisorios, etc.)" 

 
Fuente: Dictamen Técnico de Seguridad y Estabilidad estructural del edificio “El Moro” de 
diciembre de 2022. 
 

Se aclara que la propuesta de utilizar disipadores de energía sísmica en la estructura no fue 
emitida por el Corresponsable en Seguridad Estructural que dictaminó el edificio “El Moro”; sin 
embargo, Lotería Nacional lo considera como una posibilidad de las opciones o propuestas de 
reestructura que a la larga, beneficien a Lotería Nacional, ante las ventajas que se obtendrían y 
que han sido estudiadas por el Instituto de Ingeniería de la UNAM, como se transcribe a 
continuación: 
 

“Durante los últimos años, en el Instituto de Ingeniería (IIUNAM), hemos estudiado 
los beneficios de los disipadores de energía sísmica en las estructuras. Se han 
encontrado gran cantidad de beneficios que a veces no son evidentes pero que 
ayudan mucho a las estructuras. A continuación, se enlistan algunos de ellos:  
 
• Reducen las deformaciones en las estructuras. De acuerdo con pruebas 
experimentales en mesa vibradora de modelos de edificios con y sin disipadores de 
energía sísmica [2, 3], se ha observado que los disipadores pueden reducir las 
deformaciones en las estructuras de manera muy importante. Al estar las 
deformaciones ligadas directamente a los daños en ellas, estos se pueden mitigar 
de manera efectiva.  
 
• Reducen la probabilidad de pérdida de funcionalidad y de colapso de las 
estructuras. Los estudios realizados demuestran que los disipadores reducen tanto 
la probabilidad de pérdida de funcionalidad como la de colapso [4].  
 
• Fusibles estructurales. Una de las grandes ventajas que tienen los disipadores de 
energía es que funcionan como fusibles estructurales, es decir, después de un 
terremoto de gran magnitud, los dispositivos que puedan presentar algún 
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deterioro o desgaste, pueden ser reemplazados a bajo costo y sin interrumpir la 
funcionalidad de las estructuras, lo que resulta muy conveniente. Algo muy similar 
al uso de balatas para los frenos de los automóviles que usamos a diario, que son 
reemplazables a bajo costo. 
 
• Ahorros económicos. Un estudio realizado en 2017 [5] demuestra que las 
estructuras equipadas con disipadores de energía sísmica no cuestan más de 5% 
que las estructuras convencionales. Sin embargo, los beneficios que aportan en 
términos de desempeño ante movimientos sísmicos y la reducción de pérdidas 
probables son muy convenientes, sobre todo en el largo plazo. 
 
• Reducen costos de reparación. Como los disipadores de energía sísmica 
disminuyen las deformaciones en las estructuras y concentran el daño en ellos 
mismos, los costos de reparación se minimizan. Esto ocurre porque la estructura 
principal tiende a tener daños menores mientras que, en caso de requerirse, los 
dispositivos de disipación se reemplazan a costos y tiempos reducidos.  
 
• Reducen las pérdidas de rigidez en las estructuras. Experimentos en mesa 
vibradora demuestran que las estructuras equipadas con disipadores de energía 
sísmica permiten reducir la pérdida de rigidez en estructuras de concreto [3]. En 
otras palabras, el daño acumulado durante la vida útil de una estructura es mucho 
menor si ésta está equipada con disipadores de energía sísmica.  
 
• En algunos casos, construir una estructura equipada es más barato que una 
estructura convencional. Desde la publicación del reglamento de construcciones 
de la Ciudad de México en 2017 [6], algunos desarrolladores han manifestado que 
construir estructuras convencionales se ha encarecido a consecuencia del alza de 
las ordenadas espectrales para diseño sísmico. El uso de dispositivos de disipación 
ha mostrado reducir los costos de construcción en varios casos. 
 
• Rehabilitación y reforzamiento de estructuras existentes. Para el caso de 
estructuras existentes se encontró que los disipadores son muy convenientes 
porque no incrementan mucho las demandas a la cimentación pero sí 
incrementan la capacidad de disipación. Esto resulta muy atractivo desde el punto 
de vista económico porque la estructura no tiene que ser recimentada. 
 
La figura 2a muestra una estructura existente reforzada con disipadores de tipo 
BRB (o buckling-restrained braces, por sus siglas en inglés). Después de realizar 
análisis dinámicos en la estructura, con y sin BRB, ante varios movimientos de gran 
intensidad, se encontró que los disipadores ayudan a reducir las distorsiones de 
entrepiso a niveles muy bajos (figura 2b), pasando de valores cercanos a 3% a 
valores cercanos a 1%, lo que sin duda evitaría daños significativos en la edificación. 
Después de las experiencias obtenidas en los últimos años en la realización de 
investigaciones teóricas y experimentales de sistemas de protección sísmica, en el 
Instituto de Ingeniería hemos desarrollado dos disipadores de energía 100% 
mexicanos que ayudan a las estructuras a reducir daños. En la figura 3 se muestra 
uno de ellos, cuya solicitud de patente ha sido enviada al Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial (IMPI), ya que presenta ventajas técnicas y económicas sobre 
otros disipadores disponibles en el mercado. El dispositivo propuesto se encuentra 
en la etapa de trasferencia tecnológica al sector industrial y sin duda alguna estará 
en el mercado mexicano en el corto plazo.” 
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Fuente: http://www.ii.unam.mx/es-mx/Investigacion/Proyecto/Paginas/Disipadores-de-energia-sismica.aspx 
 

Asimismo, se podrán proponer diversas opciones de protección sísmica, como aisladores 
sísmicos u otro tipo de disipadores de energía, o bien la opción del refuerzo estructural 
convencional; sin embargo, esta decisión será propuesta por los especialistas encargados del 
diseño y elaboración del “PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN, PRESERVACIÓN Y 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EN EL EDIFICIO “EL MORO” DE LOTERÍA NACIONAL.” 
 
8.2 Etapa de Conservación y Preservación Ornamental y Artística. 
 

Con base en lo establecido en los artículos 2, 33 y 35 de la LFMZAAH, se consolida la defensa y 
conservación del patrimonio mueble e inmueble del Siglo XX, a través del fortalecimiento y 
actualización de los mecanismos de catalogación, registro, conservación, protección y restauración, 
tanto en aspectos normativos como en los técnicos y de gestión, por lo que, al ser catalogado el 
edificio como un inmueble con valor artístico de Arquitectura Monumental, se debe considerar que el 
“PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN, PRESERVACIÓN Y REFORZAMIENTO 
ESTRUCTURAL EN EL EDIFICIO “EL MORO” DE LOTERÍA NACIONAL”, no debe resultar invasivo en la 
arquitectura de su fachada, ni en la funcionalidad del inmueble. 
 
Al mismo tiempo, el proyecto ejecutivo deberá considerar la preservación y conservación del 
inmueble, para lo cual se deberán tomar en cuenta todos aquellos aspectos ornamentales y artísticos 
del edificio, tanto en acabados exteriores como al interior del mismo, lo que implicará el retiro y 
sustitución de los acabados para que los mismos alcancen en la medida de lo posible, su estado 
original, aplicando los materiales y utilizando las técnicas de construcción actuales que permitan 
establecer una metodología de intervención, con un orden secuencial de las actividades y procesos 
que deberán desarrollarse incluyendo los materiales a usar, con base en los principios de 
conservación establecidos. Para ello, los procesos propuestos deberán especificar los materiales, su 
formulación, preparación y aplicación. 
 
En esta etapa del “PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN, PRESERVACIÓN Y 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EN EL EDIFICIO “EL MORO” DE LOTERÍA NACIONAL”, se deberá 

http://www.ii.unam.mx/es-mx/Investigacion/Proyecto/Paginas/Disipadores-de-energia-sismica.aspx
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considerar la participación del personal siguiente: 
 

• Personal especializado que esté en condiciones de definir los criterios específicos a seguir 
durante el desarrollo de la intervención, acordes con los Lineamientos Generales en Materia 
de Conservación del Patrimonio Cultural citados en la “GUÍA PARA ELABORAR PROYECTOS DE 
OBRAS DE CONSERVACIÓN DE BIENES CULTURALES MUEBLES E INMUEBLES POR DESTINO 
DEL PATRIMONIO CULTURAL COMPETENCIA DEL INAH”. Por ejemplo, es común encontrar 
como propuesta casi sistemática, la eliminación de intervenciones anteriores, sin un análisis de 
por medio. Sin embargo. remitiéndonos al lineamiento general de respetar la integridad del 
bien cultural, la decisión deberá estar respaldada por un análisis en lo histórico, material, 
estructural, estético y funcional. 
 
 

• Personal especializado que esté en condiciones de especificar la metodología de intervención, 
con un orden secuencial de las actividades y procesos que deberán desarrollarse para la 
consecución de los objetivos, incluyendo los materiales a usar, argumentar con base en los 
principios de conservación, planteando la toma de decisiones preliminares, durante el 
procedimiento y a futuro, enmarcando las áreas en donde la información o el conocimiento 
aún no es suficiente para comprender la problemática en su totalidad y donde se tendrán que 
dar en el desarrollo del proyecto la toma de decisiones. Lo anterior atendiendo a los 
lineamientos de conservación números 2, 3 y 4. Los procesos deberán especificar, los 
materiales, su formulación, preparación y aplicación. 
 
Los lineamientos de conservación números 2, 3 y 4 son los siguientes: 
 

“2. La conservación deberá realizarse mediante un proceso metodológico 
basado en el trabajo de un equipo interdisciplinario, con la finalidad de 
poder contribuir al estudio, comprensión y transmisión de los valores del 
patrimonio cultural. 
3. Las decisiones de conservación deberán recurrir a la experiencia, 
conocimientos, juicios y pericia de profesionales especializados en la 
materia. 
4. La conservación del patrimonio cultural deberá dar preferencia a las 
acciones preventivas sobre las acciones correctivas.” 

 
• Mano de obra especializada que ejecute los trabajos. 

 
El personal especializado que se proponga en esta etapa, debe contar con experiencia en 
rehabilitación y restauración de inmuebles históricos y artísticos, además de que deberá contar 
con la documentación soporte al respecto; asimismo, dicho personal deberá contar con título y 
cédula profesional expedidos por una Institución de Educación Superior debidamente acreditada 
y la Secretaría de Educación Pública, respectivamente, de carreras afines a los trabajos a realizar, 
los cuales deberán ser presentados en su oferta. 
 
Asimismo, el personal especializado que se proponga deberá contar con experiencia en 
rehabilitación y restauración de inmuebles históricos y artísticos comprobable, para ello, deberá 
contar con el currículo correspondiente, así como la documentación soporte que compruebe su 
intervención en la rehabilitación y/o restauración de inmuebles históricos y artísticos, anotando 
las referencias respectivas (números de teléfonos, nombres de contacto, dependencias o 
Entidades de gobierno, o del sector privado y/o correos electrónicos) a efecto de que Lotería 
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Nacional pueda verificar y corroborar la información y documentación presentada. 
 
 
CUALQUIER CAMBIO A LA PLANTILLA Y ORGANIGRAMA QUE PROPONGA EL CONTRATISTA QUE 
RESULTE ADJUDICADO, DEBERÁ SER NOTIFICADA POR ESCRITO A LOTERÍA NACIONAL AL 
MENOS CON TRES DÍAS HÁBILES DE ANTICIPACIÓN PARA SU ACEPTACIÓN O RECHAZO. 
 
9. ANTECEDENTES DOCUMENTALES QUE OBRAN EN LOS ARCHIVOS DE LOTERÍA NACIONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los antecedentes documentales que obran en los archivos de Lotería Nacional, estarán disponibles 
para su consulta hasta el sexto día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones 
en las oficinas de la Dirección Administrativa de Lotería Nacional, ubicadas en Insurgentes Sur No. 
1397, Piso 12, Colonia Insurgentes Mixcoac, C.P. 03920, Demarcación Benito Juárez, Ciudad de México. 
 
De requerir su consulta, ésta se efectuará previo al plazo otorgado para el acto de a presentación y 
apertura de cotizaciones, para ello, se deberá establecer comunicación para acordar la misma al 
teléfono 55-5482-0000 extensiones 3184, 3189, 5620 y 5621 en un horario de 9:00 a 18:00 horas de lunes 
a viernes (siempre que sean días hábiles), de acuerdo al calendario de la presente licitación. 
 
O bien solicitarla vía correo electrónico a las direcciones siguientes: 
 

Maria.Oscura@loterianacional.gob.mx 
carlos.torres@loterianacional.gob.mx 

 
10. ENTREGABLES 
 
A continuación, se describen de manera general los entregables del proyecto ejecutivo que deberá 
cumplir el Contratista que resulte adjudicado, mismos que se complementan y detallan conforme a lo 

mailto:Maria.Oscura@loterianacional.gob.mx
mailto:carlos.torres@loterianacional.gob.mx


SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES 
 

 

 
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO 

DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA PÚBLICA CONSISTENTE EN LA ELABORACIÓN DEL  
“PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN, PRESERVACIÓN Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EN EL EDIFICIO “EL 

MORO” DE LOTERÍA NACIONAL” 
No. LO-06-HJY-006HJY001-N-156-2023 

 

Página 76 de 146 
 

indicado en el numeral “14. ENTREGABLES QUE DEBERÁ CUMPLIR EL CONTRATISTA QUE RESULTE 
ADJUDICADO”. 
 
El Contratista que resulte adjudicado para la ejecución de los trabajos relacionados con la elaboración 
del PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN, PRESERVACIÓN Y REFORZAMIENTO 
ESTRUCTURAL EN EL EDIFICIO “EL MORO” DE LOTERÍA NACIONAL, se obliga a realizar las gestiones 
necesarias para el óptimo desarrollo los mismos y para generar los entregables siguientes: 
 

- Planos 
- Memorias descriptivas y de cálculo 
- Catálogo de actividades y subactividades (Precio Alzado) 
- Presupuesto estimado de los trabajos para la etapa de ejecución de obra 
- Normas 
- Especificaciones de construcción (Generales, Particulares y de Calidad de los materiales) 

 
Planos 
 
Todos los planos que se realicen se elaborarán en AutoCAD, versión 2000 como mínimo y en formato 
PDF, se entregarán tanto en archivo electrónico, como impresos en papel bond (reproducible) en 
tamaño 610 cm x 910 cm (32” X 40”) de acuerdo a las disciplinas involucradas. Deben contener la 
leyenda “APROBADO PARA SU CONSTRUCCIÓN” Revisión 0, y estar firmados por los responsables 
de su elaboración y con el visto bueno y autorizaciones que correspondan por parte del Director 
Responsable de Obra, Corresponsable en Seguridad Estructural y demás especialistas que 
intervengan. 
 
 
 
Un juego del listado maestro de planos y documentos entregados firmado, se deberá tener especial 
cuidado en que los nombres de los planos y claves resultantes coincidan exactamente con el listado 
entregado. 
 

Se deberán entregar los planos que sean necesarios para la descripción completa de los trabajos a 
realizar. 
 

Memorias descriptivas y de cálculo 
 

Como parte del alcance de los trabajos se incluye la elaboración y presentación de la Memoria 
Descriptiva y de Cálculo Estructural, que incluya el análisis y diseño para el reforzamiento de todo el 
sistema de acuerdo a la normatividad vigente; así como la elaboración y presentación de resultados 
con conclusiones del modelo matemático tridimensional de análisis y la Memoria descriptiva y de 
cálculo estructural, análisis y diseño de los dispositivos de disipación sísmica considerando todo el 
sistema (O bien del sistema de disipación o rigidización propuesto), entre otros. 
 
Se deberá integrar un expediente impreso y digital con los soportes técnico-matemáticos 
desarrollados durante el proyecto ejecutivo agrupados en carpetas. 
 
Catálogo de actividades y subactividades 
 
A continuación, se muestra el catálogo de actividades principales del PROYECTO EJECUTIVO PARA 
LA REHABILITACIÓN, PRESERVACIÓN Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EN EL EDIFICIO “EL 
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MORO” DE LOTERÍA NACIONAL, mismas que se citan de manera enunciativa mas no limitativa, 
toda vez que el mismo podrá ser complementado de acuerdo a la propuesta del Contratista 
responsable de la ejecución de los trabajos que resulte adjudicado y de acuerdo a las necesidades y 
experiencia de los especialistas. 
 
Al tratarse de una contratación que se efectuará bajo la modalidad de precio alzado, en cuyo caso el 
importe de la remuneración o pago total fijo que deba cubrirse al Contratista que resulte adjudicado, 
será por los trabajos totalmente terminados y ejecutados en el plazo establecido, se deberá tener 
presente que, las proposiciones que presenten los licitantes para la celebración de estos contratos, 
tanto en sus aspectos técnicos como económicos, deberán estar desglosadas por lo menos en cinco 
actividades principales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 fracción II de la LOPSRM. 
 
Se deberá entender como actividad principal de los trabajos, al conjunto de acciones que deben ser 
ejecutadas totalmente en un periodo y por un monto establecido por el licitante en su proposición, en 
congruencia con la convocatoria a la licitación pública y determinadas por las unidades de medida 
definidas en la propia convocatoria a la licitación pública, en el contrato. Las actividades a desarrollar 
en los contratos a precio alzado, en todos los casos, deberán referirse a acciones generales, debiendo 
ser coincidentes entre sí y congruentes con la red de actividades, la cédula de avances y pagos 
programados y el programa de ejecución convenido, principalmente en lo que se refiere a la duración, 
holguras y plazo de inicio y término de cada actividad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
222 del RLOPSRM. 
 
Con base en el catálogo de actividades y subactividades, los participantes deberán desarrollar y 
elaborar el Programa General de Ejecución de los Trabajos, presentando la calendarización de las 
actividades y subactividades del proyecto ejecutivo a realizar y representar en forma gráfica, mediante 
diagrama de barras, debiendo calendarizar la fecha de inicio y término, así como la duración de cada 
actividad y subactividad de manera semanal y mensual. 
 

Catálogo de actividades principales 
Clave Descripción Unidad 

A Reforzamiento estructural  
A01 ESTUDIO TOPOGRAFICO. Se requiere realizar este estudio para definir la verticalidad, 

dimensiones, espacios, ejes, de toda el área a intervenir por el proyecto ejecutivo para la 
realización posterior de análisis y planimetría (De acuerdo con los alcances, entregables y 
demás aspectos precisados en el presente Anexo Técnico). 

Actividad 
Principal 

A02 ESTUDIO GEOTECNICO. Este estudio se requiere para poder hacer un análisis adecuado del 
comportamiento de la estructura del edificio en base al suelo en el que esta desplantado, 
así como determinar la naturaleza y propiedades del terreno, fundamentales para definir el 
tipo y condiciones de cimentación (De acuerdo con los alcances, entregables y demás 
aspectos precisados en el presente Anexo Técnico). 

Actividad 
Principal 

A03 ESTUDIO DE REFRACCIÓN SISMICA. Este estudio requerido para conocer los efectos 
telúricos en el suelo donde esta desplantado el edificio y su comportamiento ante un 
evento sísmico y así determinar los efectos e impactos de sismos en el suelo y la relación de 
comportamiento con el edificio cimentación (De acuerdo con los alcances, entregables y 
demás aspectos precisados en el presente Anexo Técnico). 

Actividad 
Principal 

A04 ESTUDIO DE ANALISIS y DISEÑO ESTRUCTURAL. Es necesario hacer un levantamiento 
geométrico y análisis estructural de mínimo el 85% de los elementos estructurales según 
Dictamen Técnico. En este estudio se registran todas las características técnicas específicas 
de la estructura del edificio y todos sus elementos estructurales, para así evaluar su 
resistencia y comportamiento antes, durante y después de un sismo (De acuerdo con los 
alcances, entregables y demás aspectos precisados en el presente Anexo Técnico). 

Actividad 
Principal 
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A05 ESTUDIO PARA DISEÑO DE DISPOSITIVOS DE CONTROL Y DISIPACION SISMICA. Este 
estudio se requiere para determinar el sistema de control y disipación sísmica a fin de 
preservar el edificio y más seguro y sismorresistente a los sismos por venir (De acuerdo con 
los alcances, entregables y demás aspectos precisados en el presente Anexo Técnico). 

Actividad 
Principal 

A06 PLANOS. Los planos son la representación gráfica del dimensionamiento del edificio desde 
su cimentación, incluyendo los cajones de cimentación con un lastre permanente de agua, 
espacios, largos, anchos, altos, áreas, accesos, escaleras, elementos estructurales tales como 
columnas y trabes, muros divisorios, losas, entre otros elementos, toda vez que se requiere 
dimensión exacta, su representación gráfica total y actual del edificio 

Actividad 
Principal 

B Rehabilitación  
B01 ESTUDIO DEL SISTEMA DE DETECCION DE HUMO, VOCEO, ALERTAS Y DISIPACIÓN DE 

FUEGO. Estudio para revisar el funcionamiento y conocer el estado actual de las 
instalaciones del sistema de disipación de fuego (hidrantes y rociadores), detección de 
humo y alertas. A fin de plasmar las rehabilitaciones necesarias en el sistema y contar con 
un sistema de distribución de líneas que garanticen la detección, alertamiento y disipación 
de un posible incendio (De acuerdo con los alcances, entregables y demás aspectos 
precisados en el presente Anexo Técnico). 

Actividad 
Principal 

 

 

 

 

Clave Descripción Unidad 
B02 ESTUDIO DE INSTALACIONES ELECTRICAS. Estudio para revisar el funcionamiento y 

conocer el estado actual de las instalaciones eléctricas en el edificio y calcular, planear 
la rehabilitación en las instalaciones para el uso eficiente de las energías. Generar los 
planos de distribución de las instalaciones, incluyendo las derivaciones de la 
subestación eléctrica con la que cuenta el edificio. A fin de plasmar las rehabilitaciones 
necesarias incendio (De acuerdo con los alcances, entregables y demás aspectos 
precisados en el presente Anexo Técnico). 

Actividad 
Principal 

B03 ESTUDIO DE INSTALACIONES DE VENTILACION Y AIRE ACONDICIONADO (A/C). 
Estudio para revisar el funcionamiento y conocer el estado actual de las instalaciones 
del sistema de ventilación y A/C del edificio y sus equipos. A fin de plasmar las 
rehabilitaciones necesarias en el sistema para el uso eficiente de las energías (De 
acuerdo con los alcances, entregables y demás aspectos precisados en el presente 
Anexo Técnico). 

Actividad 
Principal 

B04 ESTUDIO DE INSTALACIONES DE VOZ, DATOS Y CIRCUITO CERRADO DE TV (CCTV). 
Estudio para revisar el funcionamiento y conocer el estado actual de las instalaciones 
del sistema de voz (telefonía), datos (internet) y sistema de circuito cerrado de 
televisión para la seguridad del inmueble y las actividades que se realizan en Lotería 
Nacional. A fin de plasmar las rehabilitaciones necesarias (De acuerdo con los alcances, 
entregables y demás aspectos precisados en el presente Anexo Técnico). 

Actividad 
Principal 

B05 ESTUDIO DE INSTALACIONES MAMPOSTERIA Y PLAFONES. Actualmente, el edificio 
del piso 8 hasta el 18 se encuentra en un estado de daño total en las instalaciones de 
mampostería, plafones y carpintería por las fallas ocasionadas por los movimientos 
que ha tenido el edificio derivado de los sismos. Estudio para revisar el funcionamiento 
y conocer el estado actual de las instalaciones de mampostería y carpintería con las 
que cuenta el edificio. A fin de plasmar las rehabilitaciones necesarias (De acuerdo con 
los alcances, entregables y demás aspectos precisados en el presente Anexo Técnico). 

Actividad 
Principal 

B06 ESTUDIO DE INSTALACIONES DEL SISTEMA HIDROSANITARIO e INSTALACIONES 
HIDRAULICAS ESPECIALES. Estudio para revisar el funcionamiento y conocer el 
estado actual de las instalaciones hidráulicas, sanitarias, así como instalaciones 
hidráulicas especiales, su funcionamiento y componentes, tales como cisternas, 
cárcamos, tinacos y bombas a fin de plasmar las rehabilitaciones necesarias (De 
acuerdo con los alcances, entregables y demás aspectos precisados en el presente 

Actividad 
Principal 
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Anexo Técnico). 
B07 ESTUDIO DE INSTALACIONES DE ELEVADORES. Acorde al dictamen técnico, se 

asienta que los muros interiores de los elevadores a partir del piso 6 se encuentran 
dañados y pueden desprenderse y caer sobre los usuarios. Estudio para revisar el 
funcionamiento y conocer el estado actual de las instalaciones del sistema de 
elevadores y su infraestructura. A fin de plasmar las rehabilitaciones necesarias 
garantizando la seguridad y el funcionamiento óptimo (De acuerdo con los alcances, 
entregables y demás aspectos precisados en el presente Anexo Técnico). 

Actividad 
Principal 

B08 ESTUDIO DE CRUCE DE INSTALACIONES. Estudio para revisar y contar con la 
información del cruce de instalaciones. Identificarlos fin de no dañar líneas de 
distribución aledañas al momento de la rehabilitación óptimo (De acuerdo con los 
alcances, entregables y demás aspectos precisados en el presente Anexo Técnico). 

Actividad 
Principal 

 

Clave Descripción Unidad 
C Preservación  

C01 ESTUDIO ARQUITECTONICO PARA LA PRESERVACIÓN Y RESTAURACION DE 
INMUEBLE CON VALOR ARTISTICO. Estudio necesario para la restauración 
arquitectónica. Según observación de un del dictamen Técnico, los elementos fachada 
principal se encuentran sumamente dañados y se están desprendiendo, con el riesgo 
de caer sobre los transeúntes. Se requiere identificar e intervenir los detalles 
arquitectónicos del edificio que se encuentran dañados o deteriorados (De acuerdo 
con los alcances, entregables y demás aspectos precisados en el presente Anexo 
Técnico). 

Actividad 
Principal 

D Presupuesto de Obra  
D01 ESTUDIO PARA ELABORACION PRESUPUESTO DE OBRA DEL PROYECTO DE 

REHABILITACIÓN, PRESERVACIÓN Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL 
EDIFICIO. Este es un estudio cuantitativo, físico, financiero y temporal. Con este 
estudio podremos contar con la información real de las cantidades exactas de los 
conceptos a ejecutar, los insumos como materiales, herramientas, Maquinaria y 
Equipos requeridos para la rehabilitación, reforzamiento estructural y preservación del 
edificio (De acuerdo con los alcances, entregables y demás aspectos precisados en el 
presente Anexo Técnico). 

Actividad 
Principal 

 
Presupuesto estimado de los trabajos para la etapa de ejecución de obra 
 
Este es un estudio cuantitativo, físico, financiero y temporal. Con este estudio podremos contar con la 
información real de las cantidades exactas de los conceptos a ejecutar, los insumos como materiales, 
herramientas, Maquinaria y Equipos requeridos para la rehabilitación, reforzamiento estructural y 
preservación del edificio (De acuerdo con los alcances, entregables y demás aspectos precisados en el 
presente Anexo Técnico). 
 
Normas 
 
Una vez concluido el proyecto ejecutivo, el Contratista que resulte adjudicado para la ejecución de los 
trabajos, deberá indicar, identificar y enlistar con claridad, orden y suficiencia, todas aquellas normas 
lineamientos y demás normativa técnica general y especializada que se requiera, tanto en el ámbito 
local, federal y municipal a considerar durante la ejecución de la obra que en su momento se ejecute, 
tanto para la “ETAPA DE REESTRUCTURA, RENIVELACIÓN Y RECIMENTACIÓN”, como para la “ETAPA 
DE CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN ORNAMENTAL Y ARTÍSTICA”. 
 
Especificaciones de construcción (Generales, Particulares y de Calidad de los materiales) 
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Está dentro de los alcances del Contratista que resulte adjudicado para la ejecución de los trabajos, 
desarrollar las especificaciones de construcción, a saber: especificaciones generales, particulares y de 
calidad de los materiales, conteniendo todos los procesos, procedimientos constructivos, actividades, 
trabajos, frentes de obra y materiales inherentes en y para la ejecución del proyecto ejecutivo. 
 
Para ello, respecto de los procesos constructivos y materiales a utilizar con relación a la etapa “8.2 
ETAPA CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN ORNAMENTAL Y ARTÍSTICA”, se deberán tener en cuenta 
previamente al desarrollo de las especificaciones, las autorizaciones y vistos buenos emitidas por las 
autoridades correspondientes, ver numerales “4. NORMATIVA (VIGENTE)”, “7.2. Manifestación del 
INBAL a tomar en consideración” y “7.3 Gestiones a realizar con INBAL, SEDUVI, INAH y Demarcación 
Cuauhtémoc”, del presente Anexo Técnico. 
 

- Especificaciones Generales 
 
Es el documento técnico de consulta que describe y establece en forma clara las 
características más importantes a considerar para la ejecución de los trabajos (antes, durante y 
posterior a la ejecución de la obra), ya sea por injerencia interna por parte de Lotería Nacional o 
externa por parte de las autoridades correspondientes, reglamentación, normatividad de la 
Ciudad de México y del mismo Contratista al que se le adjudique la obra. Para ello estas 
especificaciones deben contener cuando menos la información siguiente: 
 

a) Introducción: descripción general de la obra 
 

b) Alcances: 
 
 

- Alcances generales de los trabajos en donde se detalle un resumen de los 
aspectos fundamentales considerados en el desarrollo del proyecto ejecutivo. 

- Plazo de ejecución del contrato y ejecución de los trabajos. 
- Glosario de términos relacionados con la obra. 

 
c) Obligaciones del Contratista: 

 
- Medio ambiente 
- Control del Proyecto 
- Aseguramiento de la calidad 
- Administración y control de obra 
- Capacitación y asistencia técnica 
- Recepción de los trabajos 
- Bitácora de obra 
- Garantías 

 
Describiendo los puntos más importantes para la ejecución de la obra como lo son entre otros 
trabajos, la conformación de accesos a la obra, los tapiales, las vialidades, las bardas 
perimetrales, la reestructura, renivelación y recimentación del edificio, así como los trabajos de 
conservación y preservación ornamental y artística. 
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- Especificaciones Particulares 
 
 
Documento técnico de consulta que describe e integra en forma clara y ordenada los procesos 
constructivos en las etapas de reestructura, renivelación y recimentación del edificio, así como 
de conservación y preservación ornamental y artística del mismo. 
 
Es de relevante importancia que, para el desarrollo de estas especificaciones particulares, 
se considere el resultado de las gestiones realizadas con las autoridades 
correspondientes, como se indicó en los apartados siguientes de este Anexo Técnico: 
 
• “4. NORMATIVA (VIGENTE)” 
 
• “7.2. Manifestación del INBAL a tomar en consideración” 
 
• “7.3. Gestiones a realizar con INBAL, SEDUVI, INAH y Demarcación Cuauhtémoc” 

 
• “7.4. Otras consideraciones de índole artístico y funcional” 

 
Toda vez que estas autoridades marcarán la pauta a seguir y otorgarán su visto bueno o 
autorizarán los procesos y procedimientos constructivos propuestos, relacionados con la 
intervención del edificio “El Moro” de Lotería Nacional en cualquier de las dos etapas, 
tanto de la reestructura, renivelación y recimentación del edificio, como de los trabajos de 
conservación y preservación ornamental y artística, principalmente el INBAL y el INAH, en 
virtud de que, como ya se ha mencionado en el cuerpo del presente anexo técnico, el 
Edificio “El Moro” es un edificio catalogado como de “Arquitectura Monumental”, por 
ende, cualquier tipo de intervención debe ser previamente revisada y aprobada por dichas 
autoridades. 
 
Información que debe contener como mínimo cada especificación según la disciplina: 
 

- Nombre de la actividad a desarrollar o trabajos. 
- Clave o nomenclatura de referencia. 
- Material o materiales a utilizar 
- Dimensiones, calibre, espesor, diámetro, cédulas, tipo, clase. 
- Marca, submarca o procedencia. 
- La información debe estar fundada mediante las fichas técnicas o manuales de 

fabricantes. 
 

- Especificaciones de Calidad de los Materiales 
 
Es el documento técnico de consulta, que describe e indica de forma clara y ordenan la Norma 
Oficial Mexicana y/o el Código o Estándar Internacional que debe cumplir cada uno de los 
materiales propuestos en el desarrollo del proyecto ejecutivo y que deberán cumplirse durante 
la ejecución de los trabajos en obra. 
 
Las especificaciones deben entregarse en un solo documento, el cual debe contener nombre y 
firma autógrafa en original, así como de los especialistas responsables en cada disciplina 
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involucrada, así como del representante de la persona encargada de ejecutar los trabajos. Se 
podrán ir liberando por especialidad y finalmente se integrarán en un solo documento de cada 
una de las especialidades. 
 
Al igual que lo citado para las especificaciones particulares, es de relevante importancia que 
para el desarrollo de estas Especificaciones de Calidad de los Materiales, se considere el 
resultado de las gestiones realizadas con las autoridades correspondientes, como se indicó en 
los apartados: 
 
• “4. NORMATIVA (VIGENTE)” 
• “7.2. Manifestación del INBAL a tomar en consideración” 
• “7.3. Gestiones a realizar con INBAL, SEDUVI, INAH y Demarcación Cuauhtémoc” 
• “7.4. Otras consideraciones de índole artístico y funcional” 

 
Toda vez que estas autoridades marcarán la pauta a seguir y otorgarán su visto bueno o 
autorizarán los procesos y procedimientos constructivos propuestos, relacionados con la 
intervención del edificio “El Moro” de Lotería Nacional en cualquier de las dos etapas, tanto de 
la reestructura, renivelación y recimentación del edificio, como de los trabajos de conservación 
y preservación ornamental y artística, principalmente el INBAL y el INAH, en virtud de que, 
como ya se ha mencionado en el cuerpo del presente anexo técnico, el Edificio “El Moro” es un 
edificio catalogado como de “Arquitectura Monumental”, por ende, cualquier tipo de 
intervención debe ser previamente revisada y aprobada por dichas autoridades. 

 
11. PLAZO DE EJECUCIÓN 
 

120 (Ciento veinte) días naturales contabilizados a partir del siguiente día hábil de la fecha de 
notificación del fallo. 
 

12. PRÓRROGAS 
 
El Administrador del Contrato solo podrá otorgar prórrogas hasta por la misma cantidad de horas o 
días que no se permita trabajar por caso fortuito, fuerza mayor y/o de acuerdo a las necesidades de 
Lotería Nacional. El otorgamiento de prórroga constará mediante oficio, en el cual se especifique el 
día de la suspensión, horario de paro de actividades, descripción del o los motivos que lo generaron y 
deberá ser firmado por el Director Administrativo y el representante por parte del Contratista. 
 
13. REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS LICITANTES PARA LA ELABORACIÓN DEL 

PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN, PRESERVACIÓN Y REFORZAMIENTO 
ESTRUCTURAL EN EL EDIFICIO “EL MORO” 

 
Los Licitantes deberán entregar en su proposición, la siguiente documentación: 
 
Propuesta técnica: 

 
I. Propuesta Técnica con firma autógrafa de su Representante Legal, en el que se describan 

ampliamente los servicios relacionados con obra pública que ofrece, en concordancia con lo 
señalado en el presente Anexo Técnico, dando cumplimiento a todas y cada una de las 
especificaciones técnicas establecidas. 
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II. Escrito con firma autógrafa de su Representante Legal, donde especifique los datos de 
contacto del supervisor que designe para atender a Lotería Nacional, siguientes: nombre 
completo, domicilio legal, números de teléfono de oficina, número de teléfono celular y correo 
electrónico. 
 

III. Organigrama con firma autógrafa de su Representante Legal, propuesto para el desarrollo de 
los servicios relacionados con obra pública; relación de todo el personal necesario, indicando 
especialidad, categoría y número requerido, así como las horas-hombre necesarias para su 
realización por mes. Lo anterior para las etapas citadas en los numerales “8.1 Etapa de 
Reestructura, Renivelación y Recimentación” y “8.2 Etapa de Conservación y Preservación 
Ornamental y Artística” y demás condiciones referidas en el presente Anexo Técnico. 
 

IV. Escrito con firma autógrafa de su Representante Legal, donde especifique que cuenta con el 
personal suficiente que se encargará de la ejecución de los servicios relacionados con obra 
pública, mismo que formará parte de su organigrama y plantilla; que dicho personal cuenta 
con experiencia suficiente y comprobable en trabajos similares en materia de Reestructura, 
Renivelación y Recimentación en términos de lo especificado en el numeral “8.1 Etapa de 
Reestructura, Renivelación y Recimentación” y demás condiciones referidas en el presente 
Anexo Técnico, entre otro: 
 

• Corresponsable en Seguridad Estructural Nivel 2. 
• Especialistas Auxiliares en ingeniería estructural. 
• Especialistas Auxiliares en ingeniería geotécnica. 
• Especialistas Auxiliares en peligro sísmico, movimiento del terreno y espectros y 

acelerogramas de diseño. 
• Director Responsable de Obra. 
• Corresponsable en Diseño Urbano y Arquitectónico. 
• Corresponsable en Instalaciones. 

 
Asimismo, que el referido personal cuenta con título y cédula profesional expedidos por una 
Institución de Educación Superior debidamente acreditada y la Secretaría de Educación 
Pública, respectivamente, de carreras afines a los trabajos a realizar, los cuales deberán ser 
presentados en su oferta. 
 

V. Escrito con firma autógrafa de su Representante Legal, donde especifique que cuenta con el 
personal suficiente que se encargará de la ejecución de los servicios relacionados con obra 
pública, mismo que formará parte de su organigrama y plantilla; que dicho personal cuenta 
con experiencia suficiente y comprobable en trabajos similares en materia de rehabilitación y 
restauración de inmuebles históricos y artísticos en términos de lo especificado en el 
numeral “8.2 Etapa de Conservación y Preservación Ornamental y Artística” y demás 
condiciones referidas en el presente Anexo Técnico. Asimismo, que el referido personal cuenta 
con título y cédula profesional expedidos por una Institución de Educación Superior 
debidamente acreditada y la Secretaría de Educación Pública, respectivamente, de carreras 
afines a los trabajos a realizar, los cuales deberán ser presentados en su oferta. 
 

VI. Currículo de los profesionales técnicos, identificando a los que se encargarán de la ejecución 
de los trabajos, que incluya la documentación soporte que acredite su experiencia en trabajos 
similares, tanto en materia de Reestructura, Renivelación y Recimentación, como en materia 
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de rehabilitación y restauración de inmuebles históricos y artísticos, en términos de lo 
especificado en el presente Anexo Técnico. Este documento debe incluir para cada profesional 
técnico, un apartado con las referencias de contacto siguientes: números de teléfono, 
nombres de las personas, nombres de las dependencias o entidades de gobierno, nombres de 
personas o empresas del sector privado y correos electrónicos respectivos, con las que haya 
colaborado, a efecto de que Lotería Nacional pueda verificar y corroborar la información y 
documentación que se presente. 
 

VII. Escrito con firma autógrafa de su Representante Legal, con el señalamiento de los servicios 
relacionados con obra pública que haya realizado o que se encuentren en proceso de 
ejecución y que guarden similitud con los que se licitan o de aquéllos que se estén ejecutando 
a la fecha de la licitación pública. En este escrito se debe anotar la relación de servicios 
relacionados con obra pública con el nombre del contratante, descripción de los mismos, 
importes ejercidos y por ejercer, y las fechas previstas de sus terminaciones, en su caso. 
 

VIII. Programas calendarizados y cuantificados en partidas o actividades de suministro o 
utilización mensual para los siguientes rubros: 

 
c) Maquinaria o equipo requerido, incluyendo el científico, de cómputo, de medición y, en 

general, el necesario para proporcionar el servicio, señalando características, número de 
unidades y total de horas efectivas de utilización, y 
 

d) Personal que se empleará para realizar los servicios relacionados con obra pública, 
indicando la especialidad, número requerido, así como las horas-hombre necesarias 
para la prestación de los mismos; 

 
IX. Escrito con firma autógrafa de su Representante Legal, en el que manifieste conocer el 

presente Anexo Técnico y su conformidad de ajustarse a sus términos, así como a las demás 
consideraciones requeridas por Lotería Nacional en la convocatoria a la licitación pública. 
 
 

X. Escrito con firma autógrafa de su Representante Legal mediante el cual, indique que todo el 
personal que designe se sujetará a los siguientes lineamientos de orden y seguridad de Lotería 
Nacional por lo que deberá apegarse, al reglamento y demás disposiciones administrativas de 
Lotería Nacional además de cumplir lo siguiente: 
 

- Abstenerse de cometer conductas incorrectas, ingerir bebidas alcohólicas o consumir 
cualquier estupefaciente. 
 

- Mantener las áreas de trabajo limpias, para tal efecto, los lugares de acopio de basura se 
designarán en campo y se promoverá la separación de basura. 
 

- De no cumplir cualquiera de los puntos anteriores, el prestador del servicio acepta que el 
Departamento de Seguridad y Vigilancia de Lotería Nacional, tendrán la autoridad de 
retirar al personal involucrado en las faltas, fuera de las instalaciones. 
 

- Todo problema laboral que corresponda a los empleados del prestador del servicio 
quedara fuera de las instancias de Lotería Nacional, estos compromisos no deberán 



SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES 
 

 

 
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO 

DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA PÚBLICA CONSISTENTE EN LA ELABORACIÓN DEL  
“PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN, PRESERVACIÓN Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EN EL EDIFICIO “EL 

MORO” DE LOTERÍA NACIONAL” 
No. LO-06-HJY-006HJY001-N-156-2023 

 

Página 85 de 146 
 

repercutir en los procesos de atención en los servicios relacionados con obra pública.  
 
El Contratista será enteramente responsable de resolver los conflictos que pudiesen surgir 
entre él y su personal o de este último entre sí y también será responsable de los 
accidentes que se originan aun cuando estos ocurran en las instalaciones de Lotería 
Nacional, por lo que libera de toda responsabilidad por reclamaciones que sus 
trabajadores le presenten por tal concepto. En consecuencia, el Contratista exime 
expresamente a Lotería Nacional de cualquier responsabilidad civil, penal, de seguridad 
social o de cualquier otra especie que en su caso pudiera llegar a generarse. 
Independientemente de lo antes señalado el prestador del servicio se compromete a 
sacar en paz y a salvo a Lotería Nacional en caso de que el personal del Contratista intente 
alguna reclamación en contra de Lotería Nacional, así como a pagar cualquier gasto o 
costa judicial que Lotería Nacional haya tenido que rogar por concepto de las 
reclamaciones intentadas en su contra. 
 

- De darse el caso, el Contratista responderá de manera solidaria, en la reparación del daño 
ocasionado al patrimonio institucional o a los trabajadores de la Institución, por los robos, 
pérdidas o daños ocasionadas por su personal, cuando los hechos hayan ocurrido dentro 
de las instalaciones de Lotería Nacional. 
 

- En su caso, con base en el semáforo epidemiológico determinado por la Secretaría de 
Salud el prestador del servicio deberá apegarse al protocolo y a las medidas de prevención 
para evitar el contagio y la propagación del virus SARS-CoV2 causante de la enfermedad 
COVID-19. 
 

- El Contratista deberá contar con un (a) responsable con actividad exclusiva en higiene y 
seguridad en el trabajo, quien será el (la) encargado (a) de llevar a cabo capacitación de 
todo el personal del Contratista y verificar que las acciones sean cumplidas. 

 
14. COTIZACIÓN Y/O PROPUESTA ECONÓMICA 
 
Para la elaboración de su propuesta económica o cotización, se deberán considerar los aspectos 
siguientes: 
 

a) Deberá estar impresa en papel membretado del licitante sin tachaduras ni enmendaduras. 
b) Firmada por el representante legal. 
c) Señalando el precio total en Moneda Nacional a dos decimales, con número y letra, de acuerdo 

con la Ley Monetaria en vigor. 
d) Aclarando que cotiza precios fijos durante la vigencia del contrato e incluye: materiales, mano 

de obra, herramienta y equipo, equipo de seguridad, retiro de desperdicios fuera de Lotería 
Nacional, limpieza en el área de trabajo y todo lo necesarios para su correcta ejecución. 

e) Remitirse al anexo del presente “Anexo Técnico” denominado: “PROPUESTA DE OFERTA 
ECONÓMICA - - - PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN, PRESERVACIÓN Y 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EN EL EDIFICIO “EL MORO” DE LOTERÍA NACIONAL” 

 
I. Red de Actividades que es la representación gráfica del proceso que se seguirá para realizar 

los trabajos, en la que se deberán contemplar las actividades a realizar, indicando su duración 
y secuencia de ejecución, así como las relaciones existentes con las actividades que las 
anteceden y las que le proceden, a efecto de calcular las fechas de inicio y de terminación y las 
holguras de cada una de ellas. 
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II. Cédula de Avances y de Pagos Programados que es una tabla o matriz en la que se 

muestran todas las actividades que representan un costo. Se deberá definir en la cédula de 
avances las cantidades y el importe de trabajos a ejecutar mensualmente, a efecto de reflejar 
el avance físico y financiero de los mismos. 
 

III. Programa de Ejecución el cual deberá desglosar las actividades principales de los trabajos a 
realizar y representar en forma gráfica, mediante diagrama de barras, las fechas de inicio y de 
terminación de los trabajos, así como la duración de cada actividad. Para efecto de 
seguimiento y control de los trabajos, las actividades principales de los trabajos podrán 
desglosarse en subactividades, las que no deberán afectar la estructura de la red de 
actividades ni las cantidades y costos indicados en las cédulas de avances y de pagos 
programados. 
 

IV. Presupuesto total de los servicios relacionados con obra pública. 
 

V. Programas de erogaciones calendarizados y cuantificados en partidas o actividades de 
utilización mensual para los siguientes rubros: 

 
a) Maquinaria y equipo requerido, incluyendo el científico, de cómputo, de medición y 

en general, y 
b) Personal que se propone para proporcionar los servicios relacionados con obra 

pública, indicando la especialidad, y 
 

15. ENTREGABLES QUE DEBERÁ CUMPLIR EL CONTRATISTA QUE RESULTE ADJUDICADO 
 
▪ ESTUDIO TOPOGRAFICO. Se requiere realizar este estudio para definir la verticalidad, 

dimensiones, espacios, ejes, de toda el área a intervenir por el proyecto ejecutivo para la 
realización posterior de análisis y planimetría.  
 
Descripción: Estudio para medir niveles y verticalidad de la construcción y en su caso definir 
dimensiones de elementos estructurales. 
 
Entregables: Informe técnico de resultados, niveles, ubicación y geolocalización de los 
elementos estructurales a intervenir, planos topográficos con altimetrías, resultado de estudios 
de verticalidad con cálculos de respaldo y soporte, conclusiones y recomendaciones. 
 

▪ ESTUDIO GEOTECNICO. Este estudio se requiere para poder hacer un análisis adecuado del 
comportamiento de la estructura del edificio en base al suelo en el que esta desplantado, así 
como determinar la naturaleza y propiedades del terreno, fundamentales para definir el tipo y 
condiciones de cimentación. 
 
Descripción: Proceso de estudio para justificación técnica del comportamiento del terreno en 
relación al edificio El MORO. 
 
Entregables: Informe con descripción del terreno, previsión de su comportamiento ante la 
edificación. Descripción e identificación del suelo, por capas. Reporte fotográfico de las 
actividades en campo. Conclusiones. 
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▪ ESTUDIO DE REFRACCIÓN SISMICA. Este estudio requerido para conocer los efectos telúricos 

en el suelo donde esta desplantado el edificio y su comportamiento ante un evento sísmico y 
así determinar los efectos e impactos de sismos en el suelo y la relación de comportamiento 
con el edificio. Mediante este estudio es posible determinar los tiempos de arribo de las ondas 
longitudinales y de cortante de los diferentes estratos que constituyen el subsuelo para poder 
calcular los perfiles sísmicos y módulos elásticos dinámicos de los estratos presentes en el 
subsuelo donde esta desplantado el edificio. 
 
Descripción: Estudio para cartografiar las condiciones geológicas, incluida la profundidad de 
la roca, o el nivel freático, la estratigrafía, la litología, la estructura y las fracturas, para conocer 
los efectos telúricos en el suelo donde esta desplantado el edificio y su comportamiento ante 
un evento sísmico. 
 
Entregables: Informe de resultados del estudio con conclusiones, Carta geológica, Hidrografía 
en las cercanías de la zona de estudio, Tipos de Suelo en la zona, Fisiografía de la Ciudad de 
México, Ubicación de los Tendidos de Refracción Sísmica (TRS) en una imagen satelital. 
Ubicación de los TRS en plano, Geometría del tendido de refracción sísmica, Sismograma 
registrado, registros obtenidos mediante el tendido de refracción sísmica, secciones 
sismográficas correspondientes a los TRS, Coordenadas de ubicación de los Tendidos de 
Refracción Sísmica Propiedades dinámicas para el TRS, Resumen de las unidades sismo 
estratigráficas, Reporte fotográfico de actividades de campo. Conclusiones. 
 

▪ ESTUDIO DE ANALISIS y DISEÑO ESTRUCTURAL. Es necesario hacer un levantamiento 
geométrico y análisis estructural de mínimo el 85% de los elementos estructurales según 
Dictamen Técnico. En este estudio se registran todas las características técnicas específicas de 
la estructura del edificio y todos sus elementos estructurales, para así evaluar su resistencia y 
comportamiento antes, durante y después de un sismo. Estudio para conocer la deformidad y 
resistencia de la estructura y sus soportes, así como medir y cada uno de los componentes 
estructurales del edificio, y así poder diseñar un modelo de reforzamiento del edificio. A su vez 
también se requiere conocer la mejor forma de renivelar/alinear el edificio ya que actualmente 
el edificio presenta un desplome o inclinación que no cumple con los límites permitidos de la 
reglamentación de construcción vigente para la CDMX, Según Dictamen Técnico existente 
emitidas por el corresponsable de seguridad estructural Nivel 2 Con núm. de registro CSE-
0026 N2. "Se deberá extraer el agua del salón de sorteos para poder identificar las fisuras o 
grietas que generan las filtraciones de agua, para posteriormente rellenarlas con un mortero 
epóxico, este trabajo deberá ser llevado por un especialista dedicado a la reparación de fisuras 
o grietas)". Se requiere tener los planos donde muestren los detalles constructivos de 
renivelación y cimentación. 
 
Descripción: Estudio para la elaboración de memoria descriptiva y de cálculo estructural, 
incluye análisis y diseño para el reforzamiento de todo el sistema de acuerdo a la normatividad 
vigente. Diseño de un sistema de renivelación. Según dictamen técnico. Se deberá hacer un 
levantamiento geométrico estructural donde se plasmen como mínimo el 85% de los 
elementos estructurales principales ya que actualmente hay columnas y/o trabes que no 
coinciden con la información histórica del edificio las cuales se identificaron al momento de 
hacer las calas, conforme dictamen estructural existente).Se estudian todos los elementos 
estructurales del edificio, se analiza en laboratorio su composición físico-química, densidad, 
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resistencia a fuerzas aplicadas para determinar las propiedades de los mismos, se estudian 
elementos y sus propiedades mediante un modelo matemático y programa de cómputo para 
determinar su resistencia y comportamiento ante las cargas y esfuerzos a los que están 
expuestos. Se miden sus elongaciones así como deformaciones, en base a los resultados se 
procede a diseñar y generar planteamiento de las nuevas soluciones propuestas de 
intervención para el reforzamiento estructural de acuerdo a la normatividad vigente. Se 
estudian y se analizan los modelos propuestos y se revisa su viabilidad mediante modelos 
matemáticos y programas de cómputo. 
 
Entregables: Informe con descripción del estudio, propiedades de los materiales tales como 
concreto, acero de refuerzo, acero estructural. Pruebas de laboratorio, memoria de cálculo con 
sus generadores, geometría de la estructura y cargas aplicadas en el estudio (carga muerta, 
carga viva, carga por sismo, carga de viento y otras cargas), deflexiones, estados límites de falla, 
estados límites de servicio. Fotografías del trabajo realizado en campo. Informe con 
redimensionamiento y análisis estructural de los modelos propuestos. Planteamiento de 
tipologías estructurales para el reforzamiento. Memoria con descripción y cálculos 
estructurales dimensionando los estados límites de esfuerzo y estados límites de servicio del 
diseño de reforzamiento. Elección de la mejor alternativa de solución de reforzamiento 
estructural tomando en cuenta aspectos económicos, facilidad constructiva, factores técnicos, 
seguridad de los usuarios y funcionalidad. Especificaciones generales del diseño de 
reforzamiento estructural, especificaciones técnicas del diseño de reforzamiento estructural. 
Elaboración del modelo matemático tridimensional mediante software especializado de 
análisis y diseño estructural. Informe de resultados de los estudios de la cimentación existente 
y su estado de conservación, estudios y pruebas de laboratorio de los elementos estructurales 
de la cimentación, los materiales que los componen y su resistencia. Diseño de un sistema de 
renivelación, Planos con detalles y especificaciones. Cálculos y Generadores de respaldo, 
fotografías de los trabajos realizados en campo, Conclusiones. 
 

▪ ESTUDIO PARA DISEÑO DE DISPOSITIVOS DE CONTROL Y DISIPACION SISMICA. Este 
estudio se requiere para determinar el sistema de control y disipación sísmica a fin de 
preservar el edificio y más seguro y sismorresistente a los sismos por venir. Estudio individual 
que nos dará información de los elementos y modelos de disipación sísmica a emplear para 
mitigar que la energía sísmica se trasmite al edificio. 
 
Descripción: Estudio de análisis y dimensionamiento de sistema de propuesto. 
 
Entregables: Memoria descriptiva con cálculos del área total requerida. Cálculos del 
dimensionamiento del sistema y dispositivos propuestos. Cálculos desplazamiento objetivo y 
ductilidad. Cálculos y dimensionamiento de los componentes. Revisión por pandeo. Revisión 
por deformación. Cálculos periodo efectivo y amortiguamiento equivalente. Cálculos demanda 
de desplazamiento a partir del espectro de diseño y comparación con el desplazamiento 
propuesto. Cálculos de curva de capacidad del sistema resistente y los dispositivos. Cálculo del 
comportamiento del sistema propuesto. Modelación en software estructural para analizar los 
sistemas de disipación sísmica propuestos. Comparativo del comportamiento dinámico de la 
estructura con y sin el sistema propuesto. Conclusiones del modelo propuesto y su 
justificación de su selección. Croquis, planos con la geometría y detalles técnicos de los 
dispositivos del sistema de control sísmico. 
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▪ PLANOS elaborados. Los planos son la representación gráfica del dimensionamiento del 

edificio desde su cimentación, incluyendo los cajones de cimentación con un lastre 
permanente de agua, espacios, largos, anchos, altos, áreas, accesos, escaleras, elementos 
estructurales tales como columnas y trabes, muros divisorios, losas, entre otros elementos, 
toda vez que se requiere dimensión exacta, su representación gráfica total y actual del edificio. 
Se requiere este estudio para la elaboración de planos donde se analizará la condición y estado 
actual y es la base y del cual se derivarán todas sus adaptaciones, modificaciones y mejoras. 
 
Descripción: Estudios de medición, dígase medidas lineales, angulares y superficiales que nos 
lleven a plasmar una representación gráfica de todo el inmueble en su estado actual, 
incluyendo todos sus elementos estructurales con sus detalles, información y especificaciones, 
la cimentación, arquitectura, estructura y todos los detalles del edificio. 
 
Entregables: Memoria de cálculo, generadores de respaldo, fotografías de las mediciones 
realizadas en campo, planos topográficos, planos estructurales en planta y a detalle, plano de 
losas de entrepiso y azotea, plano de detalles: Columnas, vigas o trabes, muros, escaleras, 
elevadores y otros elementos como contraventeos. Planos isométricos. Todos los planos 
deberán contener cuadro de información de especificaciones técnicas generales y 
particulares, así como cuadro de datos donde incluya nombre, firma y cedula profesional de 
los responsables del estudio de levantamiento, cálculo, dibujantes y proyecto. 
 

▪ ESTUDIO DEL SISTEMA DE DETECCION DE HUMO, VOCEO, ALERTAS Y DISIPACIÓN DE 
FUEGO. Estudio para revisar el funcionamiento y conocer el estado actual de las instalaciones 
del sistema de disipación de fuego (hidrantes y rociadores), detección de humo y alertas. A fin 
de plasmar las rehabilitaciones necesarias en el sistema y contar con un sistema de 
distribución de líneas que garanticen la detección, alertamiento y disipación de un posible 
incendio. 

 
Descripción: Estudio de condiciones de instalaciones del sistema de disipación de fuego. 
Revisión, inspección física, medidas de flujo, cantidades y velocidad del sistema de distribución 
de agua para disipación de fuego, revisión del sistema de detección de humo, voceo y alerta 
mediante equipo y herramienta especializada y proyecto de modelo de rehabilitación. 
 
Entregables: Reporte de revisión, inspección física de todo el sistema de distribución y su 
funcionamiento, mediciones de caudal, identificación de mejoras, memoria descriptiva, de 
cálculo y planos para rehabilitación/reparación del equipo Contra incendio (hidrantes y 
rociadores). Reporte de estudios y mediciones con equipo especializado Fotografías de los 
trabajos realizados en campo. Conclusiones. 
 

▪ ESTUDIO DE INSTALACIONES ELECTRICAS. Estudio para revisar el funcionamiento y conocer 
el estado actual de las instalaciones eléctricas en el edificio y calcular, planear la rehabilitación 
en las instalaciones para el uso eficiente de las energías. Generar los planos de distribución de 
las instalaciones, incluyendo las derivaciones de la subestación eléctrica con la que cuenta el 
edificio. A fin de plasmar las rehabilitaciones necesarias. 
 
Descripción: Estudio de condiciones de instalaciones eléctricas. 
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Entregables: Reporte de revisión, inspección física de todo el sistema de distribución y su 
funcionamiento, estudios y mediciones con equipo especializado, identificación de mejoras, 
memoria descriptiva, de cálculo y planos para rehabilitación/reparación de las instalaciones 
eléctricas, para el uso eficiente de energías de acuerdo a los lineamientos y recomendaciones 
de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE) y demás normativa 
aplicables, entre otras NOM-008-ENER-2001.- Eficiencia Energética en Edificaciones 
Envolvente de Edificios no Residenciales. Fotografías de los trabajos realizados en campo. 
Conclusiones. 
 

▪ ESTUDIO DE INSTALACIONES DE VENTILACION Y AIRE ACONDICIONADO (A/C). Estudio 
para revisar el funcionamiento y conocer el estado actual de las instalaciones del sistema de 
ventilación y A/C del edificio y sus equipos. A fin de plasmar las rehabilitaciones necesarias en 
el sistema para el uso eficiente de las energías. 
 
Descripción: Estudio de condiciones de instalaciones del sistema de ventilación, aires 
acondicionados y sus equipos. 
 
Entregables: Reporte de revisión, inspección física de todo el sistema, estudios y mediciones 
con equipo especializado, identificación de mejoras, memoria descriptiva, de cálculo y planos 
para rehabilitación de sistema de aire acondicionado para el uso eficiente de energías de 
acuerdo a los lineamientos y recomendaciones de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente 
de la Energía (CONUEE) y demás normativa aplicable. Fotografías de los trabajos realizados en 
campo. Conclusiones. 
 

▪ ESTUDIO DE INSTALACIONES DE VOZ, DATOS Y CIRCUITO CERRADO DE TV (CCTV). Estudio 
para revisar el funcionamiento y conocer el estado actual de las instalaciones del sistema de 
voz (telefonía), datos (internet) y sistema de circuito cerrado de televisión para la seguridad del 
inmueble y las actividades que se realizan en Lotería Nacional. A fin de plasmar las 
rehabilitaciones necesarias. 
 
Descripción: Estudio de condiciones de instalaciones de voz y datos. 
 
Entregables: Reporte de revisión, inspección física de todo el sistema, reporte de resultados de 
estudios y mediciones con equipo especializado, identificación de mejoras memoria, 
descriptiva, de cálculo y planos, para la rehabilitación de instalaciones de Voz y datos y Circuito 
Cerrado de Televisión. Fotografías de los trabajos realizados en campo. Conclusiones. 
 

▪ ESTUDIO DE INSTALACIONES MAMPOSTERIA Y PLAFONES. Actualmente, el edificio del piso 
8 hasta el 18 se encuentra en un estado de daño total en las instalaciones de mampostería, 
plafones y carpintería por las fallas ocasionadas por los movimientos que ha tenido el edificio 
derivado de los sismos. Estudio para revisar el funcionamiento y conocer el estado actual de las 
instalaciones de mampostería y carpintería con las que cuenta el edificio. A fin de plasmar las 
rehabilitaciones necesarias. 
 
Descripción: Estudio de condiciones de instalaciones de mampostería y plafones con su 
sistema de colganteo. 
 
Entregables: Reporte de revisión, inspección física de todo el sistema, estudios y mediciones 



SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES 
 

 

 
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO 

DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA PÚBLICA CONSISTENTE EN LA ELABORACIÓN DEL  
“PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN, PRESERVACIÓN Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EN EL EDIFICIO “EL 

MORO” DE LOTERÍA NACIONAL” 
No. LO-06-HJY-006HJY001-N-156-2023 

 

Página 91 de 146 
 

con equipo especializado, identificación de mejoras, memoria descriptiva, de cálculo y planos 
para rehabilitación de carpintería de todo el edificio. Fotografías de los trabajos realizados en 
campo. Conclusiones. 
 

▪ ESTUDIO DE INSTALACIONES DEL SISTEMA HIDROSANITARIO e INSTALACIONES 
HIDRAULICAS ESPECIALES. Estudio para revisar el funcionamiento y conocer el estado actual 
de las instalaciones hidráulicas, sanitarias, así como instalaciones hidráulicas especiales, su 
funcionamiento y componentes, tales como cisternas, cárcamos, tinacos y bombas a fin de 
plasmar las rehabilitaciones necesarias. 
 
Descripción: Estudio de condiciones de instalaciones sanitarias. 
 
Entregables: Reporte de revisión, recorrido e inspección física, estudios y mediciones, 
identificación de mejoras, memoria descriptiva, de cálculo y planos para rehabilitación de 
muebles y accesorios sanitarios. Deberá contemplar prioritario el ahorro en el consumo de 
agua y economía financiera, la rehabilitación de cisterna, tinacos, cuarto de bombas existente. 
Especificaciones técnicas. Fotografías de campo. Conclusiones. 
 

▪ ESTUDIO DE INSTALACIONES DE ELEVADORES. Acorde al dictamen técnico, se asienta que 
los muros interiores de los elevadores a partir del piso 6 se encuentran dañados y pueden 
desprenderse y caer sobre los usuarios. Estudio para revisar el funcionamiento y conocer el 
estado actual de las instalaciones del sistema de elevadores y su infraestructura. A fin de 
plasmar las rehabilitaciones necesarias garantizando la seguridad y el funcionamiento óptimo. 
 
Descripción: Estudio de condiciones de instalaciones del sistema de elevadores. 
 
Entregables: Reporte de revisión, recorrido e inspección física y técnica, estudios y mediciones 
con equipo especializado, identificación de mejoras, memoria descriptiva, de cálculo y planos 
para rehabilitación de sistema de elevadores. Fotografías de campo. Conclusiones. 
 

▪ ESTUDIO DE CRUCE DE INSTALACIONES. Estudio para revisar y contar con la información del 
cruce de instalaciones. Identificarlos fin de no dañar líneas de distribución aledañas al 
momento de la rehabilitación.  
 
Descripción: Estudio de revisión de cruce de instalaciones. 
 
Entregables: Reporte de revisión, recorrido e inspección física y técnica, estudios y mediciones, 
identificación de áreas de cruce de instalaciones, identificación de mejoras, memoria 
descriptiva y planos de reconocimiento de cruce de instalaciones de servicio. Fotografías de 
Campo. Conclusiones. 
 

▪ ESTUDIO ARQUITECTONICO PARA LA PRESERVACIÓN Y RESTAURACION DE INMUEBLE 
CON VALOR ARTISTICO. Estudio necesario para la restauración arquitectónica. Según 
observación de un del dictamen Técnico, los elementos fachada principal se encuentran 
sumamente dañados y se están desprendiendo, con el riesgo de caer sobre los transeúntes. Se 
requiere identificar e intervenir los detalles arquitectónicos del edificio que se encuentran 
dañados o deteriorados. El estudio contempla la revisión de todos los elementos 
arquitectónicos  de la fachada estilo Art Deco de la fachada, los materiales y componentes con 
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los que fueron hechos originalmente, se analizan muestras en laboratorio y se deberá replicar 
el mismo material y componentes para realizar la obra de restauración y preservación del 
inmueble, se deberá seguir este proceso para la preservación arquitectónica original  del 
edificio toda vez que está catalogado como edificio con Valor Artístico por INBAL y regido por 
la Norma de ordenación número 4 del Programa General de Desarrollo Urbano de 
Conservación Patrimonial, donde aplican normas y restricciones específicas con el objeto de 
salvaguardar su fisonomía; para conservar, mantener y mejorar el patrimonio arquitectónico . 
Incluye para todos los elementos fachada y arquitectónicos. Al momento que se construyó el 
edificio en El estudio arquitectónico contempla la accesibilidad para personas con 
discapacidad y adultos mayores. En el año de 1993, se diseñó y edificó un edificio sin 
contemplar el acceso a personas con discapacidad y adultos mayores, pues no existía Leyes, 
reglamentos o normativa al respecto. En la actualidad se contempla la accesibilidad al edificio 
de conformidad con la LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD. La arquitectura inclusiva contempla la discriminación que sufren las personas 
con discapacidad y adultos mayores, en relación al entorno que las rodea. La Arquitectura 
Inclusiva se encarga de estudiar y diseñar espacios y edificaciones cuya funcionalidad sea 
accesible para cualquier persona y no exista ningún riesgo para su seguridad. Su objetivo es 
garantizar que cualquier persona con discapacidad y/o adulto mayor, pueda acceder al edificio 
y hacer uso de él. Este estudio incluye en su planeación, diseño y programación a usuarios, 
adultos mayores y con discapacidad motriz, sensorial, física; para garantizar su accesibilidad en 
términos espaciales-funcionales, contemplando los derechos de ese otro distinto. 
 
Descripción: Estudio de revisión de todos los elementos y detalles arquitectónicos de su 
fachada e interior, así como arquitectónico inclusivo para la proyección de espacios en todas 
las áreas: para que se puedan usar herramientas como sillas de ruedas y puedan moverse sin 
dificultad, proyección de uso de herramientas, texturas y colores en espacios: se trata de 
señalética vital para personas con discapacidad visual para que puedan guiarse por los 
espacios. Integración de lenguajes inclusivos: Braille y el lenguaje de señas para integrar en 
espacios como ascensores y/o mensajes audiovisuales. 
 
Entregables: Reporte de revisión, recorrido e inspección física y técnica, estudios y mediciones 
con equipo especializado, identificación de mejoras, memorias descriptivas de los trabajos a 
ejecutar en fachadas, incluye memoria con fotografías a color, croquis de fachadas. Para 
intercesión, presentar dos juegos de los planos arquitectónicos del estado actual, indicar las 
áreas a intervenir. Dos juegos de planos de proyecto   arquitectónico   de   obra nueva. 
Memoria descriptiva del proyecto de trabajos a ejecutar para la rehabilitación y preservación 
arquitectónica del edificio, con desglose de áreas. Carta responsiva y copia simple de Carnet 
vigente de Director Responsable de Obra y de corresponsable en diseño Urbano y 
arquitectónico, para este estudio de restauración, verificar los lineamientos que seguir ante las 
diversas autoridades: INBAL, INAH, SEDUVI y ALCALDIA CUAUHTEMOC. Memoria descriptiva, 
de cálculo y planos para la rehabilitación de instalaciones para la accesibilidad de personas con 
discapacidad y adultos mayores, tomando en cuenta entre otros aspectos, la Señalización en 
macro tipos en alto relieve y escritura braille, Mapas hápticos, rampas, barandales, y demás 
aplicables), según las Leyes reglamentos y normativa vigente. Fotografías de campo. Planos 
diseño y detalles de instalación de complementos: como rampas, sujeciones, barandas de 
apoyo o plataformas móviles. Conclusiones. 
 

▪ ESTUDIO PARA ELABORACION PRESUPUESTO DE OBRA DEL PROYECTO DE 
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REHABILITACIÓN, PRESERVACIÓN Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO. Este 
es un estudio cuantitativo, físico, financiero y temporal. Con este estudio podremos contar con 
la información real de las cantidades exactas de los conceptos a ejecutar, los insumos como 
materiales, herramientas, Maquinaria y Equipos requeridos para la rehabilitación, 
reforzamiento estructural y preservación del edificio. También con este estudio podremos 
contar con la información financiera especificando de forma clara los costos devengados sean 
directos e indirectos. Así como los tiempos proyectados para la ejecución de actividades, 
suministros de insumos/materiales y de disposición de recursos financieros. Este estudio 
plasma y establece las cantidades, recursos físicos, financieros, humanos y tiempos que se 
ejercerán en la rehabilitación, preservación y reforzamiento del edificio para tener un mejor 
control y ejecución exitosa, con la menor cantidad de imprevistos que produzcan el paro de los 
procesos, fugas, perdidas de monetarias y de tiempo. Estudio requerido para garantizar la 
calidad de la rehabilitación, preservación y reforzamiento estructural del edificio, en todos sus 
procesos, insumos, materiales, maquinaria y equipo especializado a implementa, de forma que 
cumplan con las especificaciones y normativa vigentes. 
 
Descripción: El proyecto ejecutivo deberá incluir el presupuesto de obra. 
 
Entregables: Catalogo de conceptos, Matrices de Análisis de Precios Unitarios, Análisis de 
Básicos, Listado de Materiales, Listado de Mano de Obra, Listado de Maquinaria, Listado de 
Básicos, Análisis de Factor de Salario Real, Programa Físico de Obra, Programa Financiero de 
Obra, Generadores de respaldo, Planos del Proyecto. Para  ello,  deberá considerar los costos 
de mercado reales y vigentes sin IVA tanto de los materiales, equipo, herramienta, mano de 
obra, supervisión, laboratorio de calidad, equipo de protección personal, programa seguridad 
industrial y las normativas aplicables en el proceso de rehabilitación, reforzamiento estructural 
y preservación, leyes, normas, así como todos los costos directos e indirectos que se deriva en 
la ejecución de la obra para la "REHABILITACIÓN, PRESERVACION Y REFORZAMIENTO 
ESTRUCTURAL EN EL EDIFICIO "EL MORO" DE LOTERÍA NACIONAL" y elaborar una carpeta 
con el  soporte documental al respecto.(El proyecto ejecutivo, así como la determinación del 
presupuesto de obra, catálogo de conceptos y matrices de P.U. deberá considerar las 
recomendaciones emitidas por el corresponsable de seguridad estructural Nivel 2 Con núm. 
de registro CSE-0026 N2 ). Todos los documentos deben presentarse tanto en versión digital 
(Excel, PDF) como en físico debidamente firmados por el profesional que los elaboró, con su 
respectiva carta de responsabilidad original sobre los documentos presentados, copia de 
identificación oficial, copia de la tarjeta profesional y cedula profesional. 
 
El presupuesto y las cantidades de obra, para el proyecto, deberán contener en forma clara y 
detallada todas y cada una de las actividades necesarias para ejecutar la rehabilitación, 
preservación y reforzamiento estructural, tales como: cimentación, estructura, obra civil, 
acabados, instalaciones eléctricas, instalaciones hidrosanitarias, y demás instalaciones. Incluirá 
documento técnico de consulta, que describe e indica de forma clara y ordenada las 
especificaciones de calidad que deberán cumplir en todos los procesos y todos los elementos 
a intervenir, los materiales a utilizar, la maquinaria y herramienta especifica, así como sus 
certificados, calibraciones, y pruebas de laboratorio a realizar para verificar la calidad de los 
mismos.  A su vez deberá incluir como entregable las especificaciones generales y particulares 
a seguir en todos los procesos/conceptos a ejecutar en la rehabilitación, preservación y 
reforzamiento estructural del edificio. Deberá contemplar las especificaciones generales y 
particulares de todos los elementos estructurales, los materiales a utilizar, la calidad de los 
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mismos, así como pruebas de laboratorios implementar para su inspección, especificaciones 
técnicas de los equipos usados tanto en la elaboración del proyecto ejecutivo como los que se 
requerirán al momento de la ejecución del mismo, especificaciones técnicas de la herramienta 
especializada y Maquinaria a usar así como de todos los insumos necesarios. Para cumplir y 
asegurar los requerimientos de calidad necesarios para la correcta rehabilitación, preservación 
y reforzamiento estructural, así como la preservación, ornamental y artística. 

 
16. BITÁCORA 
 
En términos de lo dispuesto en el artículo 46 de la LOPSRM y 2 fracción VIII de su Reglamento, la 
convocatoria a la licitación, el contrato, sus anexos y la Bitácora de los trabajos, son los instrumentos 
que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones. 
 
Asimismo, se define a la Bitácora como el instrumento técnico que constituye el medio de 
comunicación entre las partes que formalizan los contratos, en el cual se registran los asuntos y 
eventos importantes que se presenten durante la ejecución de los trabajos, ya sea a través de medios 
remotos de comunicación electrónica, caso en el cual se denominará Bitácora electrónica, u otros 
medios autorizados en los términos de este Reglamento, en cuyo caso se denominará Bitácora 
convencional. 
 
El uso de la Bitácora se efectuará en apego a lo dispuesto en el artículo 46 de la LOPSRM, así como la 
sección II de su Reglamento y demás artículos aplicables. 
 
17. TERMINACIÓN Y RECEPCIÓN DEL PROYECTO Y FINIQUITO 

 
El Contratista que resulte adjudicado, una vez terminado el proyecto, deberá dar aviso por escrito al 
Administrador del Contrato, para que constate la conclusión de los servicios relacionados con obra 
pública en un plazo no mayor a diez días naturales, hecho lo anterior la Dirección Administrativa 
procederá a su recepción en un término de cinco días naturales, para cuyo efecto levantará el acta 
correspondiente. 
 
La recepción de los servicios relacionados con obra pública está condicionada a que se encuentren 
totalmente concluidos y a entera satisfacción del Administrador del contrato. De requerir Lotería 
Nacional su utilización formal podrá unilateralmente previa autorización por escrito de su 
Subdirectora General de Administración y Finanzas, llevar a cabo recepciones parciales, lo cual no 
implicará en ningún caso renuncia al derecho de reclamar trabajos mal ejecutados.   
 
NOTA IMPORTANTE: 
 
LOS LICITANTES DEBERÁN TOMAR EN CUENTA QUE, PARA LA ELABORACIÓN DE 
LA CÉDULA DE AVANCES Y PAGOS PROGRAMADOS Y EL PROGRAMA DE 
EJECUCIÓN, SE DEBERÁ CONSIDERAR QUE EL PAGO FINAL SERÁ POR EL 10% 
DEL VALOR TOTAL DE SU COTIZACIÓN, MISMO QUE SE REALIZARÁ UNA VEZ QUE 
HAYA SIDO ACEPTADO A ENTERA SATISFACCIÓN DE LOTERÍA NACIONAL EL 
PROYECTO EJECUTIVO. 
 
Reunión de trabajo con autoridades posterior a la entrega del Proyecto Ejecutivo concluido 



SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES 
 

 

 
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO 

DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA PÚBLICA CONSISTENTE EN LA ELABORACIÓN DEL  
“PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN, PRESERVACIÓN Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EN EL EDIFICIO “EL 

MORO” DE LOTERÍA NACIONAL” 
No. LO-06-HJY-006HJY001-N-156-2023 

 

Página 95 de 146 
 

 
Una vez que el Contratista que resulte adjudicado cuente con el proyecto ejecutivo concluido, deberá 
informarlo por escrito a Lotería Nacional, a efecto de que, previo a que el mismo sea aceptado a 
entera satisfacción de Lotería Nacional, se convoquen y celebren las reuniones de trabajo que sean 
necesarias, conjuntamente con las autoridades siguientes: INBAL, SEDUVI e INAH, así como con 
personal del Contratista y de Lotería Nacional, a efecto de que el proyecto ejecutivo, sea revisado. De 
ser necesario, el Contratista se compromete a realizar las precisiones, adecuaciones, correcciones y 
demás consideraciones a que haya lugar. 
 
Cabe señalar que Lotería Nacional, considerará para el cumplimiento del plazo de ejecución del 
Proyecto, la fecha en la que el Contratista realice la entrega del Proyecto Ejecutivo concluido, 
quedando únicamente condicionada la aceptación a entera satisfacción a la entrega final del 
Proyecto Ejecutivo, una vez atendidas las precisiones, adecuaciones, correcciones y demás 
consideraciones a que hubiera lugar, de conformidad con la reunión o reuniones señaladas en el 
párrafo anterior. 
 
Recibidos físicamente los trabajos, el Contratista deberá elaborar, dentro de un plazo de 60 días 
naturales, el finiquito de los mismos, en el que se harán constar los créditos a favor y en contra que 
resulten describiendo su origen y el saldo resultante. de existir desacuerdo respecto al finiquito, o 
bien, si el Contratista no acude ante Lotería Nacional para su elaboración, dentro del plazo señalado, 
ésta procederá a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al Contratista dentro de un plazo de 
diez días naturales, contados a partir de su emisión.  
 
Determinado el saldo total, Lotería Nacional pondrá a disposición del Contratista el pago 
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o en su caso, solicitará el 
reintegro de los importes resultantes; debiendo, en forma simultánea, levantar el acta administrativa 
que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.  
 
No obstante, la recepción del proyecto ejecutivo, el Contratista quedará obligada a responder de los 
trabajos faltantes o mal ejecutados o por los defectos que resultaren del mismo, de los vicios ocultos y 
de cualquier responsabilidad en que hubiere incurrido, para cuyo efecto otorgará la garantía 
correspondiente. 
 
El Contratista se obliga a elaborar y a recabar durante el plazo de ejecución de los trabajos a 
desarrollar, la documentación necesaria que presentará para el finiquito del proyecto ejecutivo. 
 
Para darse por concluidos, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por las partes 
se deberá elaborar el finiquito de los trabajos, anexando el acta recepción física de los servicios 
relacionados con obra pública el finiquito será definitivo y sin posibilidad a ulterior reclamación. 
 
Una vez elaborado el finiquito de los trabajos, Lotería Nacional dará por concluido el contrato, dejando 
únicamente subsistentes las acciones que deriven del finiquito, así como la garantía por defectos o 
vicios ocultos, por lo que ya no será factible atender en sede administrativa las reclamaciones de pago 
que presente el Contratista con posterioridad a su formalización. 
 
El Administrador del Contrato notificará al Contratista la fecha, lugar y hora en que se llevará a cabo el 
finiquito, el que deberá realizarse dentro de un plazo de 60 días naturales contados a partir de la fecha 
en que se realice la recepción física de los servicios relacionados con obra pública. El Contratista 
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tendrá la obligación de acudir al llamado que se les haga por escrito; de no hacerlo, se les comunicará 
el resultado. 
 
El documento donde conste el finiquito de los trabajos deberá contener como mínimo lo siguiente: 
 

i. Lugar, fecha y hora en que se realice; 
ii. Nombre y firma del representante del Contratista; 

iii. Descripción de los servicios relacionados con obra pública y de los datos que se consideren 
relevantes del contrato correspondiente; 

iv. Importe contractual y real del contrato, el cual deberá incluir los servicios relacionados con 
obra pública reales ejecutados de acuerdo al contrato y a los convenios celebrados; 

v. Periodo de ejecución de los trabajos, precisando la fecha de inicio y terminación contractual 
y el plazo en que realmente se ejecutaron, incluyendo los convenios; 

vi. Relación de las estimaciones, indicando los gastos aprobados, así como los créditos a favor y 
en contra de cada una de las partes, señalando los conceptos generales que le dieron origen 
y su saldo resultante, así como la fecha, lugar y hora en que fueron o serán liquidadas; 

vii. Las razones que justifiquen la aplicación de penas convencionales o de sobrecostos; 
viii. Datos de la estimación final; 

ix. Constancia de entrega de garantía por defectos y vicios ocultos de los trabajos y cualquier 
otra responsabilidad en que hubieren incurrido; y 

x. La declaración, en su caso, de que el Contratista extiende el más amplio finiquito que en 
derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar 
cualquier pago relacionado con los trabajos. 

 
Si del finiquito resulta que existen saldos a favor del Contratista, Lotería Nacional deberá liquidarlos. 
 
Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de Lotería Nacional, su importe se deducirá de las 
cantidades pendientes por cubrir por concepto de trabajos ejecutados o entregados y si no fueran 
suficientes éstos, el Contratista deberá reintegrarlo en un plazo no mayor a 15 días naturales. en caso 
de no obtenerse reintegro, Lotería Nacional podrá hacer efectivas las garantías que se encuentren 
vigentes. 
 
El finiquito se considera como un documento base de la acción para exigir el pago de las cantidades 
pendientes por cubrir a favor de Lotería Nacional. 
 
18. PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS. 
 
Los planos, especificaciones, la bitácora de los servicios relacionados con obra pública, los programas 
de trabajo, los informes, y en general cualquier documento relacionado con los trabajos, serán 
propiedad de Lotería Nacional, por lo cual el Contratista conviene en no divulgar por medio de 
publicaciones, conferencias, informes o cualquier otra forma, los datos y resultados obtenidos de los 
trabajos, sin la autorización previa, expresa y por escrito de Lotería Nacional. 
 
19. RELACIONES LABORALES 
 
El Contratista como empresario y patrón del personal que ocupe para la realización de los trabajos 
será la única responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones laborales y demás 
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, por lo que responderá de todas las 
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reclamaciones que sus trabajadores presentasen en su contra o en contra de Lotería Nacional, en 
relación con la ejecución de los trabajos. 
 
De igual forma responderá por las omisiones o el no cumplimiento de las responsabilidades en 
materia de seguridad e higiene que correspondan de acuerdo a los riesgos o exposiciones a los 
mismos, de sus trabajadores, así como a lo establecido en las condiciones de seguridad e higiene 
respectivas. 
 
En caso de que alguno o algunos de los trabajadores del Contratista que resulte adjudicado o de 
alguna subcontratación que realice éste, ejecuten o traten de ejecutar alguna reclamación en contra 
de Lotería Nacional, el Contratista deberá reembolsar la totalidad de los gastos que erogue Lotería 
Nacional por concepto de traslados, viáticos, hospedaje, transportación, alimentos y demás 
inherentes, con el fin de acreditar ante la autoridad competente que no existe relación laboral alguna 
con los mismos y deslindar a Lotería Nacional de cualquier responsabilidad en ese sentido. 
 
El importe de los referidos gastos que se llegarán a ocasionar será deducido de las facturas 
pendientes de pago al Contratista, independientemente de las acciones legales que se pudieran 
ejercer. 
 
Asimismo, en el caso de la reclamación de los trabajadores contratados por el Contratista que resulte 
adjudicado, o derivados de alguna subcontratación que realice ésta, la misma cubrirá las costas y 
demás prestaciones a que en su caso fuere condenada Lotería Nacional por resolución firme que 
emita autoridad competente. 
 
El Contratista que resulte adjudicado tendrá que realizar los servicios relacionados con obra pública, 
con personal que reúna los requisitos de capacidad y experiencia para desempeñar tales actividades; 
por tanto, Lotería Nacional podrá vetar las designaciones que a su juicio no reúnan tales requisitos. 
 
20. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA QUE RESULTE ADJUDICADO 
 
El contratista que resulte adjudicado se obliga a realizar el proyecto contratado conforme a su 
presupuesto de servicios relacionados con obra pública y a que la ejecución de dichos servicios se 
efectúe a satisfacción de Lotería Nacional. 
 
Cuando los trabajos por causas imputables al Contratista no se hayan iniciado en el plazo y conforme 
al programa de trabajo establecido o no se desarrollen en los términos convenidos, Lotería Nacional a 
su elección, hará efectiva la garantía de cumplimiento u ordenará la corrección correspondiente, por 
lo que el Contratista realizará los trabajos necesarios para ello, sin que tenga derecho a retribución 
adicional alguna. En este caso el Administrador del contrato si lo estima necesario, podrá ordenar la 
suspensión total o parcial de los trabajos contratados, en tanto se lleven a cabo dichas correcciones, 
sin que esto sea motivo para ampliar el plazo de ejecución del proyecto ejecutivo. 
 
El Contratista se obliga a que los materiales y equipo que aplicará en los trabajos objeto del proyecto 
ejecutivo motivo del contrato, cumplan con las características establecidas en los documentos que se 
aluden en este contrato. 
 
El Contratista se obliga a realizar el proyecto ejecutivo objeto del presente contrato, el que deberá 
efectuarse a entera satisfacción de Lotería Nacional. 
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El Contratista se obliga a responder por su cuenta y riesgo, de los defectos y vicios ocultos del 
proyecto ejecutivo que ejecute. 
 
El Contratista responderá de los daños y perjuicios que por cualquier otra responsabilidad de su parte 
llegue a causar a Lotería Nacional, y/o terceros, con motivo de la ejecución del proyecto ejecutivo, y 
para ello  deberá contratar con una institución de seguros legalmente constituida conforme la 
legislación mexicana, una póliza de seguro de responsabilidad civil que cubra daños o lesiones a 
terceros e inclusive a Lotería Nacional por las actividades relacionadas con la ejecución del proyecto 
ejecutivo en el sitio de los trabajos y en sus alrededores, obligándose a mantenerlos vigentes por todo 
el tiempo real de la prestación de los servicios relacionados con obra pública, hasta la entrega de los 
mismos a Lotería Nacional; copia de la referida póliza, la deberán entregar a la Gerencia de Recursos 
Materiales dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo. 
 
El Contratista deberá sujetarse a las leyes generales, federales y estatales  aplicables, así como a los 
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, control 
ambiental, seguridad y uso de la vía pública, protección ecológica y medio ambiente, lineamientos 
institucionales, especificaciones generales y particulares de construcción institucionales, 
especificaciones de calidad de los materiales y equipo de instalación permanente, disposiciones 
legales y normativas aplicables en Lotería Nacional federativa y/o municipio, así como del instituto 
nacional de antropología e historia (INAH) e instituto nacional de bellas artes y literatura INBAL, con el 
fin de cumplir con los lineamientos para la obtención de las licencias que se requieran para la 
rehabilitación y restructuración del edificio “el moro” y demás circunstancias que incidan en su 
ejecución, elementos de apoyo para el discapacitado físico, criterios normativos de materiales de 
acabados, así como criterios normativos de ingeniería, instalaciones sanitarias, hidráulicas; 
instalaciones eléctricas; instalaciones de aire acondicionado; instalaciones de telecomunicaciones y 
especiales, entre otras. 
 
Las responsabilidades y los daños y perjuicios que, por inobservancia, dolo, falta de capacidad técnica, 
desconocimiento o negligencia de su parte, o de sus operarios lleguen a causarse a las instalaciones y 
renombre de Lotería Nacional serán a cargo del Contratista 
 
Igualmente se obliga el Contratista a no ceder a terceras personas físicas o morales, sus derechos y 
obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, con excepción de los derechos de cobro, en 
cuyo caso se deberá contar con el consentimiento por escrito de Lotería Nacional, por conducto de la 
subdirección general de administración y finanzas. 
 
21. RECONOCIMIENTO CONTRACTUAL 
 
Con excepción de las obligaciones contenidas en el contrato que se celebre, Lotería Nacional no 
adquirirá ni reconocerá otras distintas en favor del Contratista que resulte adjudicado, cualquier 
situación no regulada en el contrato, pero relacionada con el mismo, será resuelta conforme a la 
normatividad contenida en la LOPSRM y su reglamento. 
 
La nulidad, ilegalidad o inexigibilidad de cualquiera o cualesquiera de las disposiciones del contrato 
que se celebre, no afectará de modo alguno la validez o exigibilidad de las demás declaraciones y 
cláusulas del mismo. 
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El Anexo Técnico y la convocatoria de la licitación es parte integrante del contrato que se celebre, por 
lo que las condiciones establecidas en estos documentos y sus anexos deberán ser cumplidas por las 
partes. 
 
En caso de discrepancia entre lo establecido en el contrato y la convocatoria prevalecerá lo 
establecido en la convocatoria y el Anexo Técnico. 
 
En su caso, método que se utilizará para realizar las 
pruebas que permitan verificar el cumplimiento de las 
especificaciones de los bienes a adquirir o arrendar o 
servicios a contratar, la institución pública o privada 
que las realizará y el momento para efectuarlas, así 
como la unidad de medida con la cual se determinará el 
resultado mínimo que deberá obtenerse en las pruebas 
señaladas. 

No aplica. 

Normas que deben de cumplirse o Registros Sanitarios 
o Permisos Especiales, en su caso: 

Remitirse al apartado “4. NORMATIVA 
(VIGENTE)” de este Anexo Técnico 

Origen de los bienes: N/A 
Instalación: N/A 
Capacitación: N/A 
Puesta en marcha: N/A 

 
CONDICIONES DE CONTRATACIÓN 

Modalidad del 
contrato 

A precio alzado. 

Forma de pago A precio alzado, en cuyo caso el importe de la remuneración o pago se cubrirá al 
Contratista de conformidad con la cédula de avances y pagos programados, y el 
programa de ejecución convenido. Las proposiciones que presenten los 
Contratistas para la celebración de estos contratos, tanto en sus aspectos técnicos 
como económicos, deberán estar desglosadas por lo menos en cinco actividades 
principales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 fracción II de la 
LOPSRM. 
 
Actividad principal de los trabajos es el conjunto de acciones que deben ser 
ejecutadas totalmente en un periodo y por un monto establecido por el licitante 
en su proposición, en congruencia con la convocatoria a la licitación pública y 
determinadas por las unidades de medida definidas en la propia convocatoria a la 
licitación pública y en el contrato. Las actividades a desarrollar en los contratos a 
precio alzado, en todos los casos, deberán referirse a acciones generales, 
debiendo ser coincidentes entre sí y congruentes con la red de actividades, la 
cédula de avances y pagos programados y el programa de ejecución convenido, 
principalmente en lo que se refiere a la duración, holguras y plazo de inicio y 
término de cada actividad. de conformidad con lo dispuesto en el artículo 222 del 
RLOPSRM. 
 
Para la medición y pago de los trabajos se deberá utilizar la red de actividades 
con ruta crítica, cédulas de avances y de pagos programados, así como el 
programa de ejecución convenido, los que deben ser congruentes y 



SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES 
 

 

 
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO 

DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA PÚBLICA CONSISTENTE EN LA ELABORACIÓN DEL  
“PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN, PRESERVACIÓN Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EN EL EDIFICIO “EL 

MORO” DE LOTERÍA NACIONAL” 
No. LO-06-HJY-006HJY001-N-156-2023 

 

Página 100 de 146 
 

complementarios entre sí, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 223 
del RLOPSRM. 
 
Lotería Nacional efectuará lo pagos que correspondan, conforme se vayan 
recibiendo los servicios relacionados con obra pública a entera satisfacción por el 
Área Administradora del contrato, de acuerdo a la red de actividades con ruta 
crítica, cédulas de avances y de pagos programados, así como el programa de 
ejecución convenido, en moneda nacional y mediante Comprobante Fiscal Digital 
por Internet (CFDI), en un plazo dentro de los 20 (veinte) días naturales 
posteriores, a la entrega del CFDI, enviado a la cuenta de correo electrónico 
facturas@loterianacional.gob.mx, transcurrido dicho plazo el prestador del 
servicio podrá hacer exigible el pago. 
 
El pago será mediante pagos mensuales (en caso de plazo menor a dos meses se 
deberá ajustar la periodicidad del pago), conforme al monto y avance porcentual 
de los servicios relacionados con la obra pública contratados, de acuerdo a lo 
manifestado en la red de actividades, la cédula de avances y de pagos 
programados y el programa de ejecución que integran el presupuesto del 
proyecto ejecutivo a precio alzado, que enmarca las actividades principales del 
servicio, previa verificación y autorización por el Área Administradora del contrato. 
 
Los pagos se efectuarán en pesos mexicanos. 
 
Las parcialidades de los porcentajes de avance relativos al proyecto ejecutivo 
serán presentados por el Contratista acompañados de la documentación que 
acredite la procedencia de su pago, a la supervisión del Área Administradora del 
contrato. 
 
A cada estimación se deducirá por concepto de amortización de anticipo un 
porcentaje del 30%, si con la retención del porcentaje señalado no se llegara a 
amortizar totalmente el monto del anticipo otorgado al Contratista, éste se obliga 
a liquidar a Lotería Nacional el saldo correspondiente, en las estimaciones que 
Lotería Nacional determine, con la finalidad de que en la estimación última o de 
finiquito no exista saldo de anticipo por amortizar por parte del Contratista. 
 
Todas las actividades de las cuales se solicite su pago, deberán estar referidas a la 
red de actividades, la cédula de avances y de pagos programados y el programa 
de ejecución que integran el presupuesto del proyecto ejecutivo a precio alzado y 
deberán ser congruentes con el financiamiento requerido, y ser claramente 
medibles; asimismo, comprenderán periodos mensuales contados a partir de la 
fecha de corte, para lo cual deberá obtener el visto bueno y autorización del Área 
Administradora del contrato. 
 
Los pagos preferentemente se realizarán mediante el Sistema de Pagos 
Electrónicos Interbancarios (SPEI) o mediante transferencia vía electrónica, a la 
cuenta bancaria que el Contratista proporcione al administrador del contrato. 
 
Los CFDI que hayan sido validados se sujetarán a lo establecido en el programa 
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de Cadenas Productivas. 
 

En el supuesto de que cualquiera de los comprobantes fiscales entregados, 
presente errores o deficiencias, el administrador del contrato dentro de los tres 
días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito las deficiencias que 
deberá corregir. El periodo que transcurra a partir de la entrega del citado escrito 
y hasta que prestador del servicio presente las correcciones, no se computará 
para efectos del segundo párrafo del artículo 54 de la LOPSRM, relativo a que: 
 

“Las estimaciones por trabajos ejecutados deberán pagarse por parte 
de la dependencia o Entidad, bajo su responsabilidad, en un plazo no 
mayor a veinte días naturales, contados a partir de la fecha en que 
hayan sido autorizadas por la residencia de la obra de que se trate y 
que el Contratista haya presentado la factura correspondiente.” 

 
Tratándose de pagos en exceso y/o anticipos no amortizados, que haya recibido el 
Contratista, ésta deberá reintegrar las cantidades correspondientes más los 
intereses que procedan, conforme a una tasa que será igual a la establecida por el 
Código Fiscal de la Federación y la Ley de Ingresos de la Federación del ejercicio 
fiscal de que se trate, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. los 
intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso o el 
saldo insoluto del anticipo no amortizado y se computarán por días naturales, 
desde la fecha del pago o de la notificación al Contratista del requerimiento de 
devolución del anticipo no amortizado, hasta la fecha en que se pongan 
efectivamente las cantidades a disposición de Lotería Nacional.  
 
No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del 
Contratista sean compensadas en el pago inmediato siguiente. 

Plazo de 
ejecución 

120 (Ciento veinte) días naturales contabilizados a partir del siguiente día hábil 
de la fecha de notificación del fallo. 

Lugar de 
entrega 

En la Dirección Administrativa ubicada en el Piso 12 del edificio de Lotería 
Nacional en Avenida Insurgentes Sur número 1397, Colonia Insurgentes Mixcoac, 
Demarcación Benito Juárez, Código Postal 03920, Ciudad de México. 

Anticipo 30% (treinta por ciento) del importe total contratado con Impuesto al Valor 
Agregado. 
 
El importe del anticipo concedido será puesto a disposición del Contratista con 
antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega 
del anticipo será motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecución 
pactado. Cuando el Contratista no entregue la garantía de anticipo dentro del 
plazo señalado en el artículo 48 de la LOPSRM, no procederá el diferimiento y, por 
lo tanto, deberá iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente. 
 
El importe del anticipo deberá ser considerado obligatoriamente por los licitantes 
para la determinación del costo financiero de su proposición. 
 
Lo anterior en términos de lo establecido en el artículo 50 de la LOPSRM. 
 
Para la amortización del anticipo otorgado se procederá conforme lo dispuesto en 
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el artículo 143 del RLOPSRM. 
Garantía de 

anticipo 
El Contratista que celebre contratos a los que se refiere la LOPSRM deberá 
garantizar los anticipos recibidos, mediante garantías que deberán presentarse 
en la fecha y lugar establecidas en la convocatoria a la licitación o en su defecto, 
dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo y 
por la totalidad del monto de los anticipos. 
 
Con fundamento en la fracción I del artículo 48 y fracción II segundo párrafo del 
artículo 50 de la LOPSRM, para garantizar el anticipo otorgado, el Contratista 
deberá entregar a la Gerencia de Recursos Materiales, dentro de los quince días 
naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo, fianza expedida por la 
afianzadora debidamente constituida en términos de la Ley de Instituciones de 
Seguros y de Fianzas, cheque certificado o de caja, por un importe equivalente al 
30% (treinta por ciento) del monto total del contrato con Impuesto al Valor 
Agregado, a favor de Lotería Nacional. 
 
El cumplimiento de las obligaciones garantizadas del contrato será indivisible. 
 
Se considerará que el Contratista no ha invertido correctamente el anticipo 
otorgado, entre otros supuestos, cuando: 
 
 

A) No haya iniciado los trabajos en la fecha programada; 
B) La ejecución de los trabajos muestre atraso evidente respecto a lo previsto 

en el programa de trabajo. 
C) No acredite, a petición de Lotería Nacional o en el plazo que tiene para ello, 

el uso del anticipo, cuyo objeto es apoyar la debida ejecución y 
continuidad de los servicios relacionados con obra pública. 

 
De darse alguno de dichos supuestos o cualquier otro que haga considerar que 
no se ha invertido correctamente el anticipo, Lotería Nacional podrá hacer 
efectiva la garantía de anticipo y la otorgada para garantizar el cumplimiento del 
contrato. 
 
La garantía presentada para garantizar la correcta inversión del anticipo otorgado 
estará vigente hasta que se amortice la totalidad del mismo. 

Garantía de 
cumplimiento 

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones, el 
Contratista, deberá entregar a la Gerencia de Recursos Materiales, dentro de los 
quince días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo, fianza 
expedida por la afianzadora debidamente constituida en términos de la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas, cheque certificado o de caja, por un 
importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato sin 
considerar el Impuesto al Valor Agregado, a favor de Lotería Nacional. 
 
El cumplimiento de las obligaciones garantizadas del contrato será indivisible, en 
consecuencia, en caso de incumplimiento imputable al Contratista, así como 
cuando se determine la rescisión, la garantía se hará efectiva por el monto total 
de las obligaciones incumplidas. 
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Garantía por 
defectos o 

vicios ocultos 

Concluidos los trabajos, el Contratista quedará obligado a responder de los 
defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra 
responsabilidad en que hubiere incurrido. 
 
Para garantizar la correcta ejecución de los servicios relacionados con obra 
pública contratados, la calidad de los mismos, así como para responder por 
defectos, omisiones, faltantes, daños, vicios ocultos y demás responsabilidades 
que pudieran surgir con posterioridad a la recepción de los trabajos, el 
Contratista, deberá entregar a la Gerencia de Recursos Materiales, dentro del 
plazo de cinco días hábiles contados a partir de la fecha de la recepción de los 
trabajos, debe entregar una garantía mediante fianza expedida por institución 
debidamente autorizada, deposito en efectivo en la cuenta que determine Lotería 
Nacional, o cualquier otro medio que autorice ésta, por un importe equivalente al 
10% (diez por ciento) del monto total ejercido de los trabajos, la cual tendrá una 
vigencia de un año a partir del día siguiente de la recepción de los servicios 
relacionados con obra pública. lo cual deberá quedar asentado en el acta de 
entrega recepción. 
 
En caso de presentarse vicios ocultos o responsabilidades a cargo del Contratista, 
el Área Administradora del contrato se lo comunicará por escrito, y si no lo corrige 
dentro del plazo que se le otorgue para tal efecto, se hará efectiva la garantía, sin 
perjuicio de las acciones legales que pudiera emprender Lotería Nacional. 
 
Quedarán a salvo los derechos de Lotería Nacional para exigir el pago de las 
cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez 
que se hagan efectivas las garantías.  

Póliza de 
Responsabilidad 

Civil 

El Contratista que resulte adjudicado deberá entregar a la Gerencia de Recursos 
Materiales dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de 
notificación del fallo, Póliza de Responsabilidad Civil a favor de Lotería Nacional 
por el 10% (diez por ciento) del monto total del contrato antes de Impuesto al 
Valor Agregado, por daños y perjuicios a terceros en su integridad física y en sus 
bienes. 
 
A efecto de garantizar los días para presentar la póliza de responsabilidad civil, el 
prestador del servicio deberá presentar a la Gerencia de Recursos Materiales, 
carta responsiva, al día hábil posterior a la notificación del fallo. 
 
En caso de no cumplir con la entrega en tiempo y forma de la póliza de 
responsabilidad civil, la Gerencia de Recursos Materiales dará aviso al Área 
Requirente para iniciar el procedimiento de rescisión del contrato. 

Penas 
convencionales 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 Bis de la LOPSRM y artículo 86 
del RLOPSRM Lotería Nacional aplicará penas convencionales del 1% (UNO POR 
CIENTO) del monto total del contrato antes del IVA, por cada día natural de atraso 
en la fecha de conclusión y entrega de todo lo estipulado en el “Anexo Técnico”, 
dicha penalización no excederá el importe de la garantía de cumplimiento. 
 
De la LOPSRM: 
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“Artículo 46 Bis. Las penas convencionales se aplicarán por atraso en la 
ejecución de los trabajos por causas imputables a los Contratistas, 
determinadas únicamente en función del importe de los trabajos no 
ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusión total de las 
obras. Asimismo, se podrá pactar que las penas convencionales se aplicarán 
por atraso en el cumplimiento de las fechas críticas establecidas en el 
programa de ejecución general de los trabajos. 
 
En ningún caso las penas convencionales podrán ser superiores, en su 
conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento. 
 
Asimismo, las dependencias y Entidades, en caso de atraso en la ejecución 
de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecución general de 
los trabajos, aplicarán retenciones económicas a las estimaciones que se 
encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales 
serán calculadas en función del avance en la ejecución de los trabajos 
conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el 
contrato. Dichas retenciones podrán ser recuperadas por los Contratistas 
en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso 
conforme al citado programa.” 

 
Del RLOPSRM: 
 

“Artículo 86.- Las penas convencionales serán determinadas en función del 
importe de los trabajos que no se hayan ejecutado o prestado 
oportunamente, conforme al programa de ejecución convenido, 
considerando para el cálculo de las mismas el avance físico de los trabajos 
conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el 
contrato. Las penas convencionales se aplicarán considerando los ajustes 
de costos, sin incluir el impuesto al valor agregado. 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 55 de la Ley, 
en ningún caso se aceptará la estipulación de penas convencionales a 
cargo de las dependencias y Entidades.” 

 
En caso de existir penas convencionales, el Contratista deberá enterar el monto 
correspondiente, previo al pago del comprobante fiscal que ampare la entrega 
total del servicio y recibido a entera satisfacción por el Área Administradora del 
Contrato, en la caja de Lotería Nacional, ya sea mediante efectivo, cheque 
certificado o cheque de caja, por lo que el pago del servicio que Lotería Nacional 
deba efectuar quedará condicionado directamente al pago que el Contratista 
adjudicado deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso. 
 
La suma de dichas penalizaciones no excederá del 10% (DIEZ POR CIENTO) del 
importe del monto total del contrato, monto equivalente a la garantía de 
cumplimiento y se determinarán en función de los servicios relacionados con 
obra pública no prestados oportunamente. 
 
Las penas convencionales se podrán hacer efectivas con cargo al importe de los 
servicios relacionados con obra pública realizados pendientes de pago y/o 
mediante la ejecución de la garantía otorgada, a partir del momento que se haga 
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exigible el cumplimiento de la obligación. 
 
En caso de rescisión del contrato, no procederá el cobro de dicha penalización ni 
la contabilización de éstas, para hacer efectiva la garantía de cumplimiento. 
 

Deducciones al 
pago: 

Una vez que el Contratista notifique por escrito a la Dirección Administrativa, que 
ha concluido con el “PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN, 
PRESERVACIÓN Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EN EL EDIFICIO “EL 
MORO” DE LOTERÍA NACIONAL”, los entregables serán revisados por las partes. 
 
Cuando los trabajos ejecutados no correspondan a las condiciones contratadas, 
las establecidas en el Anexo Técnico, o las indicadas en la propuesta del 
Contratista adjudicado en la cédula de avances y pagos programados, y el 
programa de ejecución convenido, el Área Administradora del contrato aplicará 
descuentos o deductivos equivalentes al monto de los trabajos no ejecutados. 
 
El límite máximo que se aplicará por concepto de deducción al pago será del 10% 
(diez por ciento) del monto total del contrato antes de IVA. 
 
En caso de detectarse que no se han ejecutado determinados trabajos que ya 
fueron pagados, se procederá a realizar el cálculo del importe de los mismos, a fin 
de aplicar la deductiva correspondiente. 
 
Igualmente, se podrá revisar la calidad de los trabajos ejecutados verificando que 
cumplan con las condiciones establecidas. En el supuesto de encontrarse 
deficiencias en la calidad de los trabajos, procederá a practicar una evaluación 
para determinar la corrección, o reposición de los trabajos mal ejecutados.  
 
Lo anterior, sin perjuicio de aplicar las penas convencionales que procedan y/o en 
su caso, hacer efectiva la garantía correspondiente. 

Reposición de 
los trabajos 

En caso de que se actualice alguno de los supuestos previstos en el apartado 
denominado “Deducciones al pago”, el Contratista deberá complementar la 
información que se encuentre deficiente o mal ejecutados, hasta que cumpla con 
las condiciones establecidas en el presente Anexo Técnico.  
 
Si durante la verificación de la información para la aceptación de los trabajos por 
parte del Área Administradora del Contrato, se detectaran deficiencias en alguna 
de las actividades y subactividades a verificar, los trabajos no se recibirán hasta en 
tanto se repongan los mismos, los cuales deberán estar ejecutados acorde a las 
condiciones citadas en el presente Anexo Técnico. 
 

TIEMPOS DE RESPUESTA. 
Requerimiento Tiempos de respuesta 

Complementar la información de 
alguno de los puntos solicitados. 

Máximo de 4 días hábiles después 
de la notificación. 

 

 
Forma y 

términos en que 
La aceptación de los trabajos por parte por parte del Área Administradora del 
Contrato quedará condicionada a que cumplan con lo siguiente: 
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se realizará la 
verificación de 

las 
especificaciones 
y la aceptación 
de los trabajos 

 
PARA LA ACEPTACIÓN DEL SERVICIO SE VERIFICARÁ; 

 
Reunión de trabajo con autoridades posterior a la entrega del Proyecto 
Ejecutivo concluido 
 
Una vez que el Contratista cuente con el proyecto ejecutivo concluido, deberá 
informarlo por escrito el Área Administradora del contrato, a efecto de que, 
previo a que el mismo sea aceptado a entera satisfacción de Lotería Nacional, se 
convoquen y celebren las reuniones de trabajo que sean necesarias, 
conjuntamente con las autoridades siguientes: INBAL, SEDUVI e INAH, así como 
con personal del Contratista y de Lotería Nacional, a efecto de que el proyecto 
ejecutivo, sea revisado. De ser necesario, el Contratista se compromete a realizar 
las precisiones, adecuaciones, correcciones y demás consideraciones a que haya 
lugar. 
 
Cabe señalar que Lotería Nacional, considerará para el cumplimiento del plazo 
de ejecución del Proyecto, la fecha en la que el Contratista realice la entrega del 
Proyecto Ejecutivo concluido, quedando únicamente condicionada la 
aceptación a entera satisfacción a la entrega final del Proyecto Ejecutivo, una vez 
atendidas las precisiones, adecuaciones, correcciones y demás consideraciones a 
que hubiera lugar, de conformidad con la reunión o reuniones señaladas en el 
párrafo anterior. 
 

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO CUMPLE NO CUMPLE 
Que entregue todos los documentos, 
archivos y anexos en el apartado 
denominado entregables. 
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PROPUESTA DE OFERTA ECONOMICA  
DEL “ANEXO 15 ANEXO TÉCNICO” 

 
Clave Descripción Unidad Monto 

A Reforzamiento estructural   
A01 ESTUDIO TOPOGRAFICO. Se requiere realizar este estudio para 

definir la verticalidad, dimensiones, espacios, ejes, de toda el 
área a intervenir por el proyecto ejecutivo para la realización 
posterior de análisis y planimetría (De acuerdo con los alcances, 
entregables y demás aspectos precisados en el presente Anexo 
Técnico). 

Actividad 
Principal 

 

A02 ESTUDIO GEOTECNICO. Este estudio se requiere para poder 
hacer un análisis adecuado del comportamiento de la 
estructura del edificio en base al suelo en el que esta 
desplantado, así como determinar la naturaleza y propiedades 
del terreno, fundamentales para definir el tipo y condiciones de 
cimentación (De acuerdo con los alcances, entregables y demás 
aspectos precisados en el presente Anexo Técnico). 

Actividad 
Principal 

 

A03 ESTUDIO DE REFRACCIÓN SISMICA. Este estudio requerido 
para conocer los efectos telúricos en el suelo donde esta 
desplantado el edificio y su comportamiento ante un evento 
sísmico y así determinar los efectos e impactos de sismos en el 
suelo y la relación de comportamiento con el edificio 
cimentación (De acuerdo con los alcances, entregables y demás 
aspectos precisados en el presente Anexo Técnico). 

Actividad 
Principal 

 

A04 ESTUDIO DE ANALISIS y DISEÑO ESTRUCTURAL. Es necesario 
hacer un levantamiento geométrico y análisis estructural de 
mínimo el 85% de los elementos estructurales según Dictamen 
Técnico. En este estudio se registran todas las características 
técnicas específicas de la estructura del edificio y todos sus 
elementos estructurales, para así evaluar su resistencia y 
comportamiento antes, durante y después de un sismo (De 
acuerdo con los alcances, entregables y demás aspectos 
precisados en el presente Anexo Técnico). 

Actividad 
Principal 

 

A05 ESTUDIO PARA DISEÑO DE DISPOSITIVOS DE CONTROL Y 
DISIPACION SISMICA. Este estudio se requiere para determinar 
el sistema de control y disipación sísmica a fin de preservar el 
edificio y más seguro y sismorresistente a los sismos por venir 
(De acuerdo con los alcances, entregables y demás aspectos 
precisados en el presente Anexo Técnico). 

Actividad 
Principal 

 

A06 PLANOS. Los planos son la representación gráfica del 
dimensionamiento del edificio desde su cimentación, 
incluyendo los cajones de cimentación con un lastre 
permanente de agua, espacios, largos, anchos, altos, áreas, 
accesos, escaleras, elementos estructurales tales como 
columnas y trabes, muros divisorios, losas, entre otros 
elementos, toda vez que se requiere dimensión exacta, su 
representación gráfica total y actual del edificio 

Actividad 
Principal 
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Clave Descripción Unidad Monto 
B Rehabilitación   

B01 ESTUDIO DEL SISTEMA DE DETECCION DE HUMO, VOCEO, 
ALERTAS Y DISIPACIÓN DE FUEGO. Estudio para revisar el 
funcionamiento y conocer el estado actual de las instalaciones 
del sistema de disipación de fuego (hidrantes y rociadores), 
detección de humo y alertas. A fin de plasmar las 
rehabilitaciones necesarias en el sistema y contar con un 
sistema de distribución de líneas que garanticen la detección, 
alertamiento y disipación de un posible incendio (De acuerdo 
con los alcances, entregables y demás aspectos precisados en el 
presente Anexo Técnico). 

Actividad 
Principal 

 

B02 ESTUDIO DE INSTALACIONES ELECTRICAS. Estudio para 
revisar el funcionamiento y conocer el estado actual de las 
instalaciones eléctricas en el edificio y calcular, planear la 
rehabilitación en las instalaciones para el uso eficiente de las 
energías. Generar los planos de distribución de las instalaciones, 
incluyendo las derivaciones de la subestación eléctrica con la 
que cuenta el edificio. A fin de plasmar las rehabilitaciones 
necesarias incendio (De acuerdo con los alcances, entregables y 
demás aspectos precisados en el presente Anexo Técnico). 

Actividad 
Principal 

 

B03 ESTUDIO DE INSTALACIONES DE VENTILACION Y AIRE 
ACONDICIONADO (A/C). Estudio para revisar el 
funcionamiento y conocer el estado actual de las instalaciones 
del sistema de ventilación y A/C del edificio y sus equipos. A fin 
de plasmar las rehabilitaciones necesarias en el sistema para el 
uso eficiente de las energías (De acuerdo con los alcances, 
entregables y demás aspectos precisados en el presente Anexo 
Técnico). 

Actividad 
Principal 

 

B04 ESTUDIO DE INSTALACIONES DE VOZ, DATOS Y CIRCUITO 
CERRADO DE TV (CCTV). Estudio para revisar el 
funcionamiento y conocer el estado actual de las instalaciones 
del sistema de voz (telefonía), datos (internet) y sistema de 
circuito cerrado de televisión para la seguridad del inmueble y 
las actividades que se realizan en Lotería Nacional. A fin de 
plasmar las rehabilitaciones necesarias (De acuerdo con los 
alcances, entregables y demás aspectos precisados en el 
presente Anexo Técnico). 

Actividad 
Principal 

 

B05 ESTUDIO DE INSTALACIONES MAMPOSTERIA Y PLAFONES. 
Actualmente, el edificio del piso 8 hasta el 18 se encuentra en 
un estado de daño total en las instalaciones de mampostería, 
plafones y carpintería por las fallas ocasionadas por los 
movimientos que ha tenido el edificio derivado de los sismos. 
Estudio para revisar el funcionamiento y conocer el estado 
actual de las instalaciones de mampostería y carpintería con las 
que cuenta el edificio. A fin de plasmar las rehabilitaciones 
necesarias (De acuerdo con los alcances, entregables y demás 
aspectos precisados en el presente Anexo Técnico). 

Actividad 
Principal 
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Clave Descripción Unidad Monto 
B06 ESTUDIO DE INSTALACIONES DEL SISTEMA 

HIDROSANITARIO e INSTALACIONES HIDRAULICAS 
ESPECIALES. Estudio para revisar el funcionamiento y conocer 
el estado actual de las instalaciones hidráulicas, sanitarias, así 
como instalaciones hidráulicas especiales, su funcionamiento y 
componentes, tales como cisternas, cárcamos, tinacos y 
bombas a fin de plasmar las rehabilitaciones necesarias (De 
acuerdo con los alcances, entregables y demás aspectos 
precisados en el presente Anexo Técnico). 

Actividad 
Principal 

 

B07 ESTUDIO DE INSTALACIONES DE ELEVADORES. Acorde al 
dictamen técnico, se asienta que los muros interiores de los 
elevadores a partir del piso 6 se encuentran dañados y pueden 
desprenderse y caer sobre los usuarios. Estudio para revisar el 
funcionamiento y conocer el estado actual de las instalaciones 
del sistema de elevadores y su infraestructura. A fin de plasmar 
las rehabilitaciones necesarias garantizando la seguridad y el 
funcionamiento óptimo (De acuerdo con los alcances, 
entregables y demás aspectos precisados en el presente Anexo 
Técnico). 

Actividad 
Principal 

 

B08 ESTUDIO DE CRUCE DE INSTALACIONES. Estudio para revisar 
y contar con la información del cruce de instalaciones. 
Identificarlos fin de no dañar líneas de distribución aledañas al 
momento de la rehabilitación óptimo (De acuerdo con los 
alcances, entregables y demás aspectos precisados en el 
presente Anexo Técnico). 

Actividad 
Principal 

 

C Preservación   
C01 ESTUDIO ARQUITECTONICO PARA LA PRESERVACIÓN Y 

RESTAURACION DE INMUEBLE CON VALOR ARTISTICO. 
Estudio necesario para la restauración arquitectónica. Según 
observación de un del dictamen Técnico, los elementos fachada 
principal se encuentran sumamente dañados y se están 
desprendiendo, con el riesgo de caer sobre los transeúntes. Se 
requiere identificar e intervenir los detalles arquitectónicos del 
edificio que se encuentran dañados o deteriorados (De acuerdo 
con los alcances, entregables y demás aspectos precisados en el 
presente Anexo Técnico). 

Actividad 
Principal 

 

D Presupuesto de Obra   
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Clave Descripción Unidad Monto 
D01 ESTUDIO PARA ELABORACION PRESUPUESTO DE OBRA DEL 

PROYECTO DE REHABILITACIÓN, PRESERVACIÓN Y 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO. Este es un 
estudio cuantitativo, físico, financiero y temporal. Con este 
estudio podremos contar con la información real de las 
cantidades exactas de los conceptos a ejecutar, los insumos 
como materiales, herramientas, Maquinaria y Equipos 
requeridos para la rehabilitación, reforzamiento estructural y 
preservación del edificio (De acuerdo con los alcances, 
entregables y demás aspectos precisados en el presente Anexo 
Técnico). 

Actividad 
Principal 

 

  Subtotal  
  IVA  
  Total  
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ANEXO 16 
MODELO DE PROPUESTA ECONÓMICA 

 
CIUDAD DE MÉXICO A ______DE _______ 2023 

LOTERÍA NACIONAL  
AV. INSURGENTES SUR No. 1397,  
COL. INSURGENTES MIXCOAC, 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL BENITO JUÁREZ 
C.P. 03920, CIUDAD DE MÉXICO. 
P R E S E N T E 
 
En relación con la Convocatoria No. LO-06-HJY-006HJY001-N-156-2023, para la contratación a precio 
alzado y tiempo determinado de los servicios relacionados con obra pública consistente en la 
elaboración del “Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación, Preservación y Reforzamiento 
Estructural del Edificio “El Moro” de Lotería Nacional”, a nombre de (nombre del licitante) a 
continuación me permito desglosar los precios unitarios que ofertamos: 
 
Las empresas deberán presentar su propuesta económica desglosada de acuerdo a lo siguiente: 
 
Clave Descripción Unidad Monto 

A Reforzamiento estructural   
A01 ESTUDIO TOPOGRAFICO. Se requiere realizar este estudio para 

definir la verticalidad, dimensiones, espacios, ejes, de toda el 
área a intervenir por el proyecto ejecutivo para la realización 
posterior de análisis y planimetría (De acuerdo con los alcances, 
entregables y demás aspectos precisados en el presente Anexo 
Técnico). 

Actividad 
Principal 

 

A02 ESTUDIO GEOTECNICO. Este estudio se requiere para poder 
hacer un análisis adecuado del comportamiento de la 
estructura del edificio en base al suelo en el que esta 
desplantado, así como determinar la naturaleza y propiedades 
del terreno, fundamentales para definir el tipo y condiciones de 
cimentación (De acuerdo con los alcances, entregables y demás 
aspectos precisados en el presente Anexo Técnico). 

Actividad 
Principal 

 

A03 ESTUDIO DE REFRACCIÓN SISMICA. Este estudio requerido 
para conocer los efectos telúricos en el suelo donde esta 
desplantado el edificio y su comportamiento ante un evento 
sísmico y así determinar los efectos e impactos de sismos en el 
suelo y la relación de comportamiento con el edificio 
cimentación (De acuerdo con los alcances, entregables y demás 
aspectos precisados en el presente Anexo Técnico). 

Actividad 
Principal 
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Clave Descripción Unidad Monto 
A04 ESTUDIO DE ANALISIS y DISEÑO ESTRUCTURAL. Es necesario 

hacer un levantamiento geométrico y análisis estructural de 
mínimo el 85% de los elementos estructurales según Dictamen 
Técnico. En este estudio se registran todas las características 
técnicas específicas de la estructura del edificio y todos sus 
elementos estructurales, para así evaluar su resistencia y 
comportamiento antes, durante y después de un sismo (De 
acuerdo con los alcances, entregables y demás aspectos 
precisados en el presente Anexo Técnico). 

Actividad 
Principal 

 

A05 ESTUDIO PARA DISEÑO DE DISPOSITIVOS DE CONTROL Y 
DISIPACION SISMICA. Este estudio se requiere para determinar 
el sistema de control y disipación sísmica a fin de preservar el 
edificio y más seguro y sismorresistente a los sismos por venir 
(De acuerdo con los alcances, entregables y demás aspectos 
precisados en el presente Anexo Técnico). 

Actividad 
Principal 

 

A06 PLANOS. Los planos son la representación gráfica del 
dimensionamiento del edificio desde su cimentación, 
incluyendo los cajones de cimentación con un lastre 
permanente de agua, espacios, largos, anchos, altos, áreas, 
accesos, escaleras, elementos estructurales tales como 
columnas y trabes, muros divisorios, losas, entre otros 
elementos, toda vez que se requiere dimensión exacta, su 
representación gráfica total y actual del edificio 

Actividad 
Principal 

 

B Rehabilitación   
B01 ESTUDIO DEL SISTEMA DE DETECCION DE HUMO, VOCEO, 

ALERTAS Y DISIPACIÓN DE FUEGO. Estudio para revisar el 
funcionamiento y conocer el estado actual de las instalaciones 
del sistema de disipación de fuego (hidrantes y rociadores), 
detección de humo y alertas. A fin de plasmar las 
rehabilitaciones necesarias en el sistema y contar con un 
sistema de distribución de líneas que garanticen la detección, 
alertamiento y disipación de un posible incendio (De acuerdo 
con los alcances, entregables y demás aspectos precisados en el 
presente Anexo Técnico). 

Actividad 
Principal 

 

B02 ESTUDIO DE INSTALACIONES ELECTRICAS. Estudio para 
revisar el funcionamiento y conocer el estado actual de las 
instalaciones eléctricas en el edificio y calcular, planear la 
rehabilitación en las instalaciones para el uso eficiente de las 
energías. Generar los planos de distribución de las instalaciones, 
incluyendo las derivaciones de la subestación eléctrica con la 
que cuenta el edificio. A fin de plasmar las rehabilitaciones 
necesarias incendio (De acuerdo con los alcances, entregables y 
demás aspectos precisados en el presente Anexo Técnico). 

Actividad 
Principal 
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Clave Descripción Unidad Monto 
B03 ESTUDIO DE INSTALACIONES DE VENTILACION Y AIRE 

ACONDICIONADO (A/C). Estudio para revisar el 
funcionamiento y conocer el estado actual de las instalaciones 
del sistema de ventilación y A/C del edificio y sus equipos. A fin 
de plasmar las rehabilitaciones necesarias en el sistema para el 
uso eficiente de las energías (De acuerdo con los alcances, 
entregables y demás aspectos precisados en el presente Anexo 
Técnico). 

Actividad 
Principal 

 

B04 ESTUDIO DE INSTALACIONES DE VOZ, DATOS Y CIRCUITO 
CERRADO DE TV (CCTV). Estudio para revisar el 
funcionamiento y conocer el estado actual de las instalaciones 
del sistema de voz (telefonía), datos (internet) y sistema de 
circuito cerrado de televisión para la seguridad del inmueble y 
las actividades que se realizan en Lotería Nacional. A fin de 
plasmar las rehabilitaciones necesarias (De acuerdo con los 
alcances, entregables y demás aspectos precisados en el 
presente Anexo Técnico). 

Actividad 
Principal 

 

B05 ESTUDIO DE INSTALACIONES MAMPOSTERIA Y PLAFONES. 
Actualmente, el edificio del piso 8 hasta el 18 se encuentra en 
un estado de daño total en las instalaciones de mampostería, 
plafones y carpintería por las fallas ocasionadas por los 
movimientos que ha tenido el edificio derivado de los sismos. 
Estudio para revisar el funcionamiento y conocer el estado 
actual de las instalaciones de mampostería y carpintería con las 
que cuenta el edificio. A fin de plasmar las rehabilitaciones 
necesarias (De acuerdo con los alcances, entregables y demás 
aspectos precisados en el presente Anexo Técnico). 

Actividad 
Principal 

 

B06 ESTUDIO DE INSTALACIONES DEL SISTEMA 
HIDROSANITARIO e INSTALACIONES HIDRAULICAS 
ESPECIALES. Estudio para revisar el funcionamiento y conocer 
el estado actual de las instalaciones hidráulicas, sanitarias, así 
como instalaciones hidráulicas especiales, su funcionamiento y 
componentes, tales como cisternas, cárcamos, tinacos y 
bombas a fin de plasmar las rehabilitaciones necesarias (De 
acuerdo con los alcances, entregables y demás aspectos 
precisados en el presente Anexo Técnico). 

Actividad 
Principal 

 

B07 ESTUDIO DE INSTALACIONES DE ELEVADORES. Acorde al 
dictamen técnico, se asienta que los muros interiores de los 
elevadores a partir del piso 6 se encuentran dañados y pueden 
desprenderse y caer sobre los usuarios. Estudio para revisar el 
funcionamiento y conocer el estado actual de las instalaciones 
del sistema de elevadores y su infraestructura. A fin de plasmar 
las rehabilitaciones necesarias garantizando la seguridad y el 
funcionamiento óptimo (De acuerdo con los alcances, 
entregables y demás aspectos precisados en el presente Anexo 
Técnico). 

Actividad 
Principal 
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Clave Descripción Unidad Monto 
B08 ESTUDIO DE CRUCE DE INSTALACIONES. Estudio para revisar 

y contar con la información del cruce de instalaciones. 
Identificarlos fin de no dañar líneas de distribución aledañas al 
momento de la rehabilitación óptimo (De acuerdo con los 
alcances, entregables y demás aspectos precisados en el 
presente Anexo Técnico). 

Actividad 
Principal 

 

C Preservación   
C01 ESTUDIO ARQUITECTONICO PARA LA PRESERVACIÓN Y 

RESTAURACION DE INMUEBLE CON VALOR ARTISTICO. 
Estudio necesario para la restauración arquitectónica. Según 
observación de un del dictamen Técnico, los elementos fachada 
principal se encuentran sumamente dañados y se están 
desprendiendo, con el riesgo de caer sobre los transeúntes. Se 
requiere identificar e intervenir los detalles arquitectónicos del 
edificio que se encuentran dañados o deteriorados (De acuerdo 
con los alcances, entregables y demás aspectos precisados en el 
presente Anexo Técnico). 

Actividad 
Principal 

 

D Presupuesto de Obra   
D01 ESTUDIO PARA ELABORACION PRESUPUESTO DE OBRA DEL 

PROYECTO DE REHABILITACIÓN, PRESERVACIÓN Y 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO. Este es un 
estudio cuantitativo, físico, financiero y temporal. Con este 
estudio podremos contar con la información real de las 
cantidades exactas de los conceptos a ejecutar, los insumos 
como materiales, herramientas, Maquinaria y Equipos 
requeridos para la rehabilitación, reforzamiento estructural y 
preservación del edificio (De acuerdo con los alcances, 
entregables y demás aspectos precisados en el presente Anexo 
Técnico). 

Actividad 
Principal 

 

  Subtotal  
  IVA  
  Total  

 

El Licitante deberá de colocar los precios en oferta económica y señalar que los precios ofertados 
serán fijos e inamovibles durante la vigencia del contrato. 
 

SUBTOTAL (CON LETRA):  
 
Indicar que los precios cotizados son en MONEDA NACIONAL. 

 
La indicación de que la vigencia de la cotización será por 60 días naturales y que los precios serán fijos 
durante la vigencia del contrato, así como su conformidad a las condiciones de pago establecidas en 
el Anexo Técnico; aceptando que en caso de que la Secretaría de la Función Pública, derivado de una 
inconformidad, decrete la suspensión del procedimiento, la proposición enviada permanecerá 
vigente. 

 
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO 17 
MODELO DE CONTRATO 

 
CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO 
A PRECIO ALZADO, (ANUAL / PLURIANUAL) CON CARÁCTER (NACIONAL/INTERNACIONAL BAJO 
LA COBERTURA DE TRATADOS/ INTERNACIONAL ABIERTO) QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL 
EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DE (NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD), EN LO 
SUCESIVO “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” REPRESENTADA POR EL (LA) (NOMBRE DEL 
REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD) EN SU CARÁCTER DE (SEÑALAR CARGO 
DEL REPRESENTANTE); Y POR LA OTRA PARTE (NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O RAZÓN 
SOCIAL DE LA PERSONA MORAL) EN LO SUCESIVO “EL CONTRATISTA”, SOLO SI  EL 
CONTRATISTA ES PERSONA MORAL MOSTRAR EL SIGUIENTE TEXTO: REPRESENTADO POR EL 
(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL) EN SU CARÁCTER DE (SEÑALAR EL CARÁCTER DEL 
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA), A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ 
“LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 
 

DECLARACIONES 
 
I.  “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” declara que:  
 
I.1 Es una “DEPENDENCIA O ENTIDAD” de la Administración Pública Federal, de conformidad con 

(ordenamiento jurídico en los que se regule su existencia), cuya competencia y atribuciones se 
señalan en (ordenamiento jurídico en los que se regulen sus atribuciones y competencias).  

 
I.2 Conforme a lo dispuesto por (ordenamiento jurídico o instrumento notarial en el que se otorgan 

las facultades), el C. (nombre y cargo del o la representante de la Dependencia o Entidad), es el 
servidor público que cuenta con facultades legales para celebrar el presente contrato, quien 
podrá ser sustituido en cualquier momento en su cargo o funciones, sin que por ello sea 
necesario celebrar un convenio modificatorio. 

 
EN CASO DE REQUERIR QUE EL INSTRUMENTO JURÍDICO SEA FIRMADO POR MÁS 
SERVIDORES PÚBLICOS, SE DEBERÁ AGREGAR ESTA DECLARACIÓN TANTAS VECES 
FIRMANTES SEAN AÑADIDOS.  

 
I.3 La adjudicación del presente contrato se realizó mediante el procedimiento de (tipo de 
procedimiento), (establecer medio del procedimiento) de carácter (establecer el carácter del 
procedimiento), al amparo de lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, (citar los numerales) de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas, “LOPSRM”, y (citar los numerales) de su Reglamento. 
 
I.4 “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” cuenta con suficiencia presupuestaria otorgada mediante 

oficio (número y fecha de oficio), emitido por la _____________________. 
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I.5.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público autorizó la inversión correspondiente a la obra objeto de este contrato, 
mediante oficio (número y fecha del oficio de autorización de proyecto de cartera). 

 
SI EL CONTRATO ES PLURIANUAL, MOSTRAR EL SIGUIENTE TEXTO: 

 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Titular de la Entidad en su caso) autorizó la 
plurianualidad mediante el oficio número________ de fecha ____________. 

 
SI LA CONTRATACIÓN ES PREVIA A LA AUTORIZACIÓN DE SU PRESUPUESTO, CONFORME AL 
ARTÍCULO 24, PÁRRAFO TERCERO DE LA LOPSRM (ANTICIPADA) MOSTRAR EL SIGUIENTE TEXTO: 

 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitió el oficio de autorización número __________ de 
fecha __________, en términos de los artículos 35 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y 146 de su Reglamento. 

 
I.6 Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes _________________. 
 
I.7 Tiene establecido su domicilio en ________________________________________ mismo que señala para 

los fines y efectos legales del presente contrato. 
 
EN CASO DE QUE SE APLIQUE REDUCCIÓN DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, INCLUIR LA 
SIGUIENTE DECLARACIÓN: 
 
I.8 De la revisión al historial de cumplimiento en materia de contrataciones en el Registro Único de 
Contratistas, se advierte que “EL CONTRATISTA” cuenta con un grado de cumplimiento (indicar el 
rango), por lo que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” determina procedente efectuar la reducción del 
monto de la garantía por un porcentaje de ___.  
 
II. “EL CONTRATISTA” declara que: TRATÁNDOSE DE PERSONA FÍSICA  
 
II. 1 Es una persona física de nacionalidad ______________ lo que acredita con _________________, (En el 

caso de personas extranjeras describir el documento de identidad). 
 
II. “EL CONTRATISTA”, por conducto de su representante declara que: TRATÁNDOSE DE PERSONA 

MORAL 
 

EN CASO DE PROPUESTAS CONJUNTAS, INCORPORAR A CADA UNO DE LOS CONTRATISTAS 
QUE LA INTEGRAN EN TÉRMINOS DE LO SEÑALADO EN LOS NUMERALES II.1 A II.7. 

 
SI ES PERSONA MORAL, ATENDER A LAS DECLARACIONES DE LOS NUMERALES II.1 Y II.2:  
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II. 1 Es una persona moral legalmente constituida mediante ________________ (describir el instrumento 
público que le da origen y en su caso las modificaciones que se hubieran realizado), denominada 
(nombre o razón social), cuyo objeto social es, entre otros, (objeto social), inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio con el folio _______ de fecha______________.  

 
II.2 La o el C. (nombre del representante legal), en su carácter de __________________, cuenta con 

facultades suficientes para suscribir el presente contrato y obligar a su representada, como lo 
acredita mediante (instrumento notarial de constitución o poder otorgado al representante 
legal), mismo que bajo protesta de decir verdad manifiesta que no le ha sido limitado, modificado 
ni revocado en forma alguna. 

 
 EN EL CASO DE PERSONAS DE NACIONALIDAD EXTRANJERA, DEBERÁN PRESENTAR LA 

DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE DEBIDAMENTE APOSTILLADA. 
 
II.3 Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la LOPSRM y su Reglamento; así como 

los demás ordenamientos en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, 
protección ecológica y de medio ambiente que rigen en el ámbito federal, estatal o municipal, 
(en caso de que la dependencia o entidad haya emitido normas en materia de construcción, 
agregarlas) las especificaciones generales y particulares, y el contenido de los anexos que corren 
agregados al presente contrato como parte integrante del mismo, los cuales consisten en:  

 
NUMERAR Y DESCRIBIR LOS ANEXOS 

 
II.4 Que reúne las condiciones técnicas, jurídicas y económicas, y cuenta con la organización y 

elementos necesarios para su cumplimiento. 
 
II.5 Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes ____________.  
 
II.6 Acredita el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en términos de lo dispuesto en el artículo 

32-D del Código Fiscal de la Federación vigente, incluyendo las de Aportaciones Patronales y 
Entero de Descuentos, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y 
las de Seguridad Social ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme a las Opiniones de 
Cumplimiento de Obligaciones Fiscales emitidas por el SAT, INFONAVIT e IMSS, respectivamente.  

 
II.7 Tiene establecido su domicilio en ________________________________________ mismo que señala para 

los fines y efectos legales del presente contrato. 
 
III. “LAS PARTES” declaran que: 
 
III.1.- Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones, por lo 

que de común acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes: 
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CLÁUSULAS 
 
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO 
 
“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” encomienda a “EL CONTRATISTA” la realización de los servicios 
consistentes en (describir el objeto) y “EL CONTRATISTA” se obliga a realizarlos de conformidad con: 
 

1. La red de actividades. 
2. La cédula de avances y de pagos programados. 
3. El programa de ejecución general de los servicios. 
4. El desglose de actividades. 
5. Los programas cuantificados y calendarizados de erogaciones. 
6. El presupuesto total de los servicios. 
7. La información y documentación contenida en los anexos descritos en la declaración II.3, que 

forman parte de este contrato. 
8. Los procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas, su Reglamento, y los demás ordenamientos en materia de 
construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que 
rigen en el ámbito federal, estatal y municipal. 

9. Los Términos de Referencia o Lineamientos (en su caso cuando los emita la Dependencia o 
Entidad.) 

 
Los servicios motivo de este contrato, se llevarán a cabo por “EL CONTRATISTA” bajo la condición de 
pago a precio alzado, conforme a las actividades principales que se describen en la Tabla de 
Actividades que corren como Anexo ____ integrante de este contrato. 
 
“EL CONTRATISTA” se compromete a que la ejecución y los servicios se sujetará a: 
 

• La legislación mexicana; 
• La Convocatoria; (Tratándose de licitación pública o Invitación a cuando menos tres y en caso 

de ser Adjudicación Directa a la Solicitud de cotización) 
• El proyecto ejecutivo. 
• Las propuestas presentadas; 
• Los documentos que conforman el presente contrato y en su caso los que deriven de las 

modificaciones al mismo, en términos de la legislación aplicable; y 
• La bitácora de los servicios. 

 
SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO. 
 
El monto del presente contrato es de $ _________ (_________ pesos __/100 M.N.), más la cantidad de $ 
_________ (_________ pesos __/100 M.N.) por concepto del Impuesto al Valor Agregado, lo que hace un 
total de $ _________ (_________ pesos __/100 M.N.) 
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LOS MONTOS SE PODRÁN INDICAR EN MONEDA EXTRANJERA, CUANDO ASÍ SE HAYA 
DETERMINADO EN LA CONVOCATORIA, INVITACIÓN, O SOLICITUD DE COTIZACIÓN. 
 
EN CASO DE SER PLURIANUAL: 
 
El monto pactado en este contrato estará sujeto a la asignación presupuestal que para cada año se 
autorice, considerando el siguiente calendario: 
 
Para el primer ejercicio fiscal (ASENTAR EL AÑO) la asignación presupuestal autorizada es por la 
cantidad de $ _________ (_________ pesos __/100 M.N.) más la cantidad de $ _________ (_________ pesos 
__/100 M.N.) por concepto del Impuesto al Valor Agregado, lo que hace un total de $ _________ 
(_________ pesos __/100 M.N.) 
 
Para el segundo ejercicio fiscal (ASENTAR EL AÑO) la asignación presupuestal autorizada es por la 
cantidad de $ _________ (_________ pesos __/100 M.N.) más la cantidad de $ _________ (_________ pesos 
__/100 M.N.) por concepto del Impuesto al Valor Agregado, lo que hace un total de $ _________ 
(_________ pesos __/100 M.N.) 
 
Las partes convienen expresamente que las obligaciones de este contrato, cuya  ejecución se 
encuentre prevista realizar durante los ejercicios fiscales de ________________, quedarán sujetas para 
fines de su ejecución y pago a la disponibilidad presupuestaria con que cuente  “LA DEPENDENCIA 
O ENTIDAD”, conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación que para el ejercicio fiscal 
correspondiente apruebe la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, sin que la no 
realización de la referida condición suspensiva origine responsabilidad para alguna de las partes.  
 
TERCERA. ANTICIPOS 
 
Para el presente contrato “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” no otorgará anticipo a “EL 
CONTRATISTA". 
 
EN CASO DE QUE SE OTORGUE ANTICIPO, SE DEBERÁN INCORPORAR LOS SIGUIENTES TEXTOS: 
 
“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” otorgará a “EL CONTRATISTA” los o el siguiente(s) anticipo(s) en las 
fechas establecidas de acuerdo con lo siguiente: 
 
Para el inicio de los servicios “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” otorgará un anticipo del __ % de la 
asignación aprobada para el ejercicio presupuestal ___________, y que importa la cantidad de $ 
_________ (_________ pesos __/100 M.N.) más la cantidad de $ _________ (_________ pesos __/100 M.N.) 
por concepto del Impuesto al Valor Agregado, lo que hace un total de $ _________ (_________ pesos 
__/100 M.N.) 
 
EN CASO DE SER PLURIANUAL, PARA EL MONTO OTORGADO POR CONCEPTO DE ANTICIPO, 
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CONSIDERAR LOS SIGUIENTES TEXTOS: 
 
Para el primer ejercicio fiscal (asentar el año) “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” otorgará un anticipo 
del __ % de la asignación aprobada y que importa la cantidad de $ _________ (_________ pesos __/100 
M.N.) más la cantidad de $ _________ (_________ pesos __/100 M.N.) por concepto del Impuesto al Valor 
Agregado, lo que hace un total de $ _________ (_________ pesos __/100 M.N.) 
 
Para el segundo ejercicio fiscal (asentar el año) “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” otorgará un anticipo 
del __ % de la asignación aprobada y que importa la cantidad de $ _________ (_________ pesos __/100 
M.N.) más la cantidad de $ _________ (_________ pesos __/100 M.N.) por concepto del Impuesto al Valor 
Agregado, lo que hace un total de $ _________ (_________ pesos __/100 M.N.) 
 
EL SIGUIENTE TEXTO SE DEBE MANTENER INDISTINTAMENTE PARA LOS CONTRATOS ANUALES 
O PLURIANUALES. 
 
El importe del anticipo concedido será puesto a disposición de “EL CONTRATISTA” por “LA 
DEPENDENCIA O ENTIDAD” con antelación a la fecha pactada para el inicio de los servicios; el atraso 
en la entrega del anticipo será motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecución pactado, 
de conformidad con lo establecido en los artículos 50 de la “LOPSRM” y 140 de su Reglamento, salvo 
en el caso de que “EL CONTRATISTA” no entregue la garantía del anticipo dentro del plazo que le sea 
señalado, o bien, determine iniciar la ejecución con sus propios recursos.  
 
La amortización del anticipo se hará proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones 
que formule “EL CONTRATISTA”, debiendo amortizar el total del anticipo en la estimación final. 
 
Asimismo, la amortización de lo los anticipos se llevará a cabo (señalar la forma en que se realizará la 
amortización atendiendo a lo dispuesto en el artículo 143 del Reglamento de la LOPSRM). 
 
Cuando “EL CONTRATISTA” por causas imputables a él no amortice la totalidad del anticipo 
otorgado en el primer ejercicio o subsecuentes, el saldo pendiente por amortizar se descontará del 
importe a otorgar como anticipo en el ejercicio siguiente. 
 
“EL CONTRATISTA” se obliga a reintegrar a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” en un plazo de diez días 
naturales, el importe de los anticipos otorgados que no hayan sido amortizados en la estimación final 
del finiquito del servicio; en caso de no obtenerse el reintegro dentro del plazo establecido, “EL 
CONTRATISTA” deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa igual a la establecida por la Ley 
de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales, de acuerdo 
con lo señalado en los artículos 50, último párrafo y 55 de la “LOPSRM”, sin perjuicio de que “LA 
DEPENDENCIA O ENTIDAD” haga efectivas las garantías que se encuentren vigentes.  
 
En los supuestos de terminación anticipada o rescisión, “EL CONTRATISTA” se obliga a reintegrar el 
anticipo no amortizado en el mismo plazo señalado y conforme a las condiciones establecidas en el 
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párrafo que antecede. 
 
CUARTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO 
 
“LAS PARTES” convienen que los servicios objeto del presente contrato se paguen mediante la 
formulación de estimaciones, mismas que se acompañarán de la documentación que acredita la 
procedencia de su pago, conforme a las previsiones del artículo 132 del “RLOPSRM”, (adicionalmente 
los que determine la dependencia o entidad atendiendo a las características, complejidad y 
magnitud de los servicios). 
 
Las estimaciones de los servicios serán presentadas por “EL CONTRATISTA” al Residente dentro de 
los seis días naturales siguientes a la fecha de corte quien deberá efectuar la revisión y autorización 
de las estimaciones de los servicios ejecutados, en un plazo que no excederá de quince días 
naturales contados a partir de la fecha de su presentación 
 
En el supuesto que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro 
de dicho plazo, se resolverán y, en su caso, se incorporarán en la siguiente estimación. 
 
Las estimaciones de los servicios ejecutados deberán pagarse por “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, 
en un plazo no mayor a veinte días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido 
autorizadas por la residencia y que “EL CONTRATISTA” haya presentado la factura electrónica (CFDI) 
correspondiente. El pago se realizará a través de transferencia electrónica de fondos, a la cuenta de 
cheques con CLABE bancaria estandarizada, de la Institución de Crédito elección de “EL 
CONTRATISTA” que notifique oportunamente a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”. 
 
EN CASO DE QUE LA OBLIGACIÓN SE ENCUENTRE PACTADA EN MONEDA EXTRANJERA, INDICAR 
QUE LA FUENTE OFICIAL QUE SE TOMARÁ PARA LLEVAR A CABO LA CONVERSIÓN, SERÁ EL 
BANCO DE MÉXICO Y LA TASA DE CAMBIO DE LA FECHA EN QUE SE REALICE EL PAGO. 
 
En caso de que las facturas entregadas por “EL CONTRATISTA” presenten errores o deficiencias, “LA 
DEPENDENCIA O ENTIDAD”, dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará 
por escrito a “EL CONTRATISTA” las deficiencias que deberá corregir y se efectuará la anotación en 
la bitácora. El periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentación de las 
correcciones por parte del contratista no se computará para efectos del segundo párrafo del artículo 
54 de la LOPSRM. 
 
El pago de las estimaciones no se considerará como la aceptación plena de los servicios, ya que la 
dependencia o entidad tendrá el derecho de reclamar por servicios faltantes o mal ejecutados y, en 
su caso, del pago en exceso que se haya efectuado. 
 
En el caso que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro del plazo establecido, la 
estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha de corte, sin que ello de a lugar a la 
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reclamación de gastos financieros por parte de “EL CONTRATISTA”. 
 
Si con motivo de la cesión de los derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA” se origina un 
atraso en el pago, no procederá el pago de gastos financieros. 
 
En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, a 
solicitud de “EL CONTRATISTA”, deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa que será igual 
a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de 
créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando “LAS PARTES” tengan definido el 
importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales 
desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a 
disposición de “EL CONTRATISTA”. 
 
El atraso que tenga lugar por la falta de pago de estimaciones no implicará retraso en el programa de 
ejecución convenido y, por tanto, no se considerará como causa de aplicación de penas 
convencionales ni como incumplimiento del contrato y causa de rescisión administrativa, en este 
caso “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” a solicitud del contratista diferirá en igual plazo la fecha de 
terminación de los servicios y se formalizará a través del convenio respectivo, lo cual deberá 
documentarse y registrarse en la bitácora. 
 
No procederá dicho diferimiento cuando el retraso en el pago derive de causas imputables a “EL 
CONTRATISTA”. 
 
Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, deberá reintegrar las 
cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes. Los cargos se calcularán sobre las 
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del 
pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA 
DEPENDENCIA O ENTIDAD”.  
 
No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL 
CONTRATISTA” sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se 
hubiera identificado con anterioridad. 
 
QUINTA. PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
“El CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los servicios objeto de este contrato en un plazo de 
(establecer días de plazo en número y letra) días naturales, pactándose como fecha de inicio el día 
(establecer fecha de inicio de los servicios), y de conclusión el día (establecer fecha de fin de los 
servicios), de conformidad con la Cláusula primera de este Contrato. 
 
EN CASO DEL ESTABLECIMIENTO DE FECHAS CRÍTICAS EN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN, 
INCORPORARLAS. 
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 SEXTA. GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO, ANTICIPOS, Y DE VICIOS OCULTOS. 
 
A.  Garantía de cumplimiento. 
TRATÁNDOSE DE CONTRATO CON EJECUCIÓN DENTRO DE UN SOLO EJERCICIO: 
 
 “EL CONTRATISTA” dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de la notificación del 
fallo y previo a la firma del contrato, se obliga a constituir una garantía (en caso de ser indivisible) 
indivisible por el monto total de la obligación garantizada, (en caso de ser divisible) divisible y en este 
caso se hará efectiva en proporción al incumplimiento de la obligación, mediante fianza expedida por 
compañía afianzadora mexicana autorizada por la Comisión Nacional de Seguros y de Fianzas, a favor 
de la (Tesorería de la Federación o de la Entidad), por un importe equivalente al (establecer el 
porcentaje de la garantía de cumplimiento) del monto total del contrato, sin incluir el Impuesto al 
Valor Agregado.  
 
TRATÁNDOSE DE CONTRATO PLURIANUAL: 
 
“El CONTRATISTA” dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de la notificación del fallo 
y previo a la firma del contrato, se obliga a constituir una garantía para el primer ejercicio fiscal, (en 
caso de ser indivisible) indivisible por el monto total de la obligación garantizada, (en caso de ser 
divisible) divisible y en este caso se hará efectiva en proporción al incumplimiento de la obligación, 
mediante fianza expedida por compañía afianzadora mexicana autorizada por la Comisión Nacional 
de Seguros y de Fianzas, a favor de la (Tesorería de la Federación o de la Entidad), por un importe 
equivalente al (establecer el porcentaje de la garantía de cumplimiento) del monto total del ejercicio 
correspondiente, sin incluir el IVA.  
 
Para cada ejercicio subsecuente, “El CONTRATISTA” se obliga a sustituir la garantía de cumplimiento, 
en el o los siguientes ejercicios, en proporción al monto autorizado para el ejercicio presupuestal de 
que se trate, considerando el importe de los servicios faltantes por ejecutar, conforme al programa 
convenido. La garantía de cumplimiento sustituta deberá entregarse dentro de los quince días 
naturales siguientes a la fecha en la que “EL CONTRATISTA” haya sido notificado por parte de “LA 
DEPENDENCIA O ENTIDAD” respecto del monto de la inversión autorizada en cada ejercicio fiscal. 
 
PARA EL CASO DE EXCEPTUAR LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO POR LOS SUPUESTOS DE LOS 
ARTÍCULOS 42, FRACCIONES IX Y X O 43 DE LA LOPSRM. 
 
En términos de lo establecido en el artículo 48, último párrafo de la "LOPSRM", se exceptúa a “EL 
CONTRATISTA” de la___________________. 
 
B. Garantía de anticipo(s) 
 
La garantía del anticipo se otorgará a favor (de la Tesorería de la Federación o Entidad) deberá 
presentarse en la fecha y lugar establecidas en la convocatoria a la licitación o en su defecto, dentro 
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de los quince días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo y por la totalidad del monto 
del anticipo más el Impuesto al Valor Agregado. El importe del anticipo se pondrá a disposición de 
“EL CONTRATISTA” previa entrega de la garantía y permanecerá vigente hasta la total amortización o 
devolución.   
 
Si “EL CONTRATISTA” no entrega la garantía de anticipo dentro del plazo señalado, no tendrá 
derecho al diferimiento del inicio de la ejecución de los servicios. 
 
Para los ejercicios subsecuentes, la entrega del anticipo deberá hacerse dentro de los tres meses 
siguientes al inicio de cada uno de éstos y “EL CONTRATISTA” entregará la garantía del anticipo 
dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha en que la “DEPENDENCIA O ENTIDAD” le 
notifique por escrito el monto del anticipo que se le otorgará. 
 
C. Garantía para responder por vicios ocultos. 
 
“EL CONTRATISTA” en el acto de entrega física de los servicios exhibirá la garantía prevista en el 
artículo 66 de la LOPSRM, la cual tendrá una vigencia de ____ meses contados a partir de la fecha de 
dicho acto.  
 
“EL CONTRATISTA” a su elección, podrá exhibir fianza por el equivalente al diez por ciento del monto 
total ejercido de los servicios; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco 
por ciento del monto total ejercido de los servicios, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad 
equivalente al cinco por ciento del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para 
ello, por cualquier defecto que resultare en de los servicios, de los vicios ocultos y cualquier otra 
responsabilidad en que hubiere incurrido “EL CONTRATISTA”. 
 
Una vez transcurridos los ________ meses contados a partir de la fecha de entrega física de los 
servicios, siempre que, durante su vigencia, no haya surgido responsabilidad a cargo de “EL 
CONTRATISTA”, la fianza o carta de crédito irrevocable por vicios ocultos se cancelará 
automáticamente de conformidad con el artículo 66 de la “LOPSRM”. 
 
CUANDO LA GARANTÍA DE ANTICIPO, CUMPLIMIENTO O VICIOS OCULTOS SE PRESENTE A 
TRAVÉS DE UNA FIANZA, SE DEBERÁN OBSERVAR LOS MODELOS DE PÓLIZA DE FIANZA PARA 
GARANTIZAR EL ANTICIPO, CUMPLIMIENTO O VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO EN MATERIA DE 
OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, APROBADO EN LAS 
DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN, EL 15 DE ABRIL DE 2022, QUE SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN COMPRANET. 
 
SEPTIMA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 
 
“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” se obliga a poner a disposición de “EL CONTRATISTA” el (los) 
inmueble(s) en que deban llevarse a cabo los servicios objeto de este contrato, haciéndolo constar por 
escrito. El incumplimiento por parte de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” prorrogará en igual plazo la 
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fecha originalmente pactada para la terminación de los servicios. 
 
“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” pondrá a disposición de “EL CONTRATISTA”, los permisos, licencias 
y demás autorizaciones que sean necesarias para la realización de los servicios, exceptuando aquellos 
que en la convocatoria se haya señalado que quedaban a cargo de “EL CONTRATISTA”.  
 
OCTAVA. DESIGNACIÓN DE SUPERINTENDENTE. 
 
“EL CONTRATISTA” se obliga a designar previamente al inicio de la ejecución de los servicios, al 
“SUPERINTENDENTE”, quien deberá permanecer en el sitio de realización de los mismos, estará 
facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los servicios, aún las de 
carácter personal, tomará las decisiones que se requieran en todo lo relativo al cumplimiento del 
contrato, así como cumplir con lo establecido en el primer párrafo del artículo 117 de RLOPSRM y las 
funciones que le confiere el artículo 125, fracción II del mismo Reglamento. 
 
“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” se reserva el derecho de aceptar o de solicitar en cualquier 
momento, por causas justificadas, la sustitución del “SUPERINTENDENTE” de los servicios, y “EL 
CONTRATISTA” tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en la 
convocatoria. 
 
NOVENA. DESIGNACIÓN DEL RESIDENTE Y DE LA VIGILANCIA, CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LOS 
SERVICIOS. 
 
“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” establecerá la residencia con antelación a la fecha pactada para el 
inicio de los servicios, quien fungirá como su representante ante el contratista y será el responsable 
directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los servicios, incluyendo la aprobación de las 
estimaciones presentadas por “EL CONTRATISTA”.  
 
La residencia deberá estar ubicada en el sitio de ejecución de los servicios, realizará las funciones 
previstas en el artículo 113 del RLOPSRM, y efectuará los registros en la Bitácora conforme al artículo 
125, fracción I del mismo ordenamiento.  
 
LA DEPENDENCIA O ENTIDAD PODRÁ ESTABLECER LAS FUNCIONES QUE CONSIDERE 
NECESARIAS, ADICIONALMENTE A LAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 113 DEL RLOPSRM. 
 
DÉCIMA. DE LA BITÁCORA. 
 
La bitácora es el instrumento técnico que constituye el medio de comunicación entre “LAS PARTES”, 
en la cual se registrarán los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecución de 
los servicios. 
 
El uso de la bitácora electrónica es obligatorio para “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” y “EL 
CONTRATISTA”.  Su elaboración, anotaciones, control y seguimiento, se hará por medios remotos de 
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comunicación electrónica por el Residente y el Superintendente, a través del programa informático 
que se encuentra disponible en la página web: http//besop.funcionpublica.gob.mx, quienes para su 
uso deberán cumplir con lo dispuesto en los artículos 123 y 126 del RLOPSRM y con el “ACUERDO por 
el que se establecen las disposiciones administrativas de carácter general para el uso del Sistema de 
Bitácora Electrónica y Seguimiento al servicio”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de 
junio de 2018. 
 
La bitácora se cerrará en la fecha de autorización de la estimación final. 
 
DÉCIMA PRIMERA. OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA”. 
 
"EL CONTRATISTA" se obliga a: 
 

a) Cumplir con las Normas de Calidad aplicables a los materiales y equipos que se utilicen en la 
ejecución de los servicios, conforme a los Anexos que forman parte de este contrato; 

b) Realizar los servicios de conformidad con los Términos de Referencia y especificaciones 
pactadas por “LAS PARTES”; 

c) Responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaran a presentar 
en los servicios y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se 
lleguen a causar a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” o a terceros, en cuyo caso, se hará efectiva 
la garantía otorgada, hasta por el monto total de la misma; 

d) Responder por violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual e 
industrial; 

e) No transferir a terceras personas físicas o morales sus derechos y obligaciones derivados de 
este contrato y sus anexos, sobre los servicios ejecutados, salvo los derechos de cobro de las 
estimaciones, en cuyo caso se requerirá previa aprobación expresa y por escrito de “LA 
DEPENDENCIA O ENTIDAD”, en los términos de la “LOPSRM” y el “RLOPSRM”; 

f) Responder de las obligaciones que adquiera con las personas que subcontrate para la 
ejecución de los servicios, por lo que el subcontratista no tendrá ninguna acción o derecho 
para hacer valer en contra de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” por tales obligaciones; 

g) Solicitar la autorización previa al titular del Área responsable de la ejecución de los servicios, si 
posterior a la adjudicación del contrato, "EL CONTRATISTA" tuviera la necesidad por la 
naturaleza o especialidad de los servicios a subcontratar; 

 
EN CASO DE ESTIPULAR OBLIGACIONES ADICIONALES, AGREGAR LOS INCISOS QUE SE 
REQUIERAN.  
 
DECIMA SEGUNDA. REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 
 
“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” reprogramará las actividades principales de los servicios, a efecto 
de compensar las actividades no realizadas pero contempladas en el programa de ejecución 
convenido por las no incluidas en dicho programa, pero sí ejecutadas, sin que esto implique la 
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modificación al monto o plazo originalmente pactados. 
 
Para tales efectos, se celebrará un convenio en términos de lo dispuesto por el artículo 109 del 
RLOPSRM, en el que se deberán reprogramar las actividades principales de los servicios sin modificar 
el monto y el plazo y se consignarán los motivos fundados para realizarlas, señalando expresamente 
que dicho convenio no se formula para cubrir incumplimientos de “EL CONTRATISTA”. 
 
En aquellos casos en que los servicios ejecutados no correspondan a los alcances, a la cantidad o a los 
volúmenes requeridos en la convocatoria a la licitación pública, en las especificaciones del contrato o 
en la propuesta de “EL CONTRATISTA”, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” realizará descuentos al 
monto inicialmente convenido en el presente contrato, salvo que a la conclusión de los servicios 
contratados, “LAS PARTES” acrediten que, atendiendo a las características, complejidad y magnitud 
de los servicios, así como a la convocatoria a la licitación pública, se alcanzaron los objetivos y finalidad 
de los servicios contratados. 
 
DÉCIMA TERCERA. RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES 
 
“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” verificará que los servicios objeto de este contrato se estén 
realizando por "EL CONTRATISTA" conforme al programa de ejecución respectivo. 
 
Si de la verificación se desprende que el avance de la ejecución de los servicios es menor de lo que 
debió realizarse, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” aplicará una retención económica del (establecer 
%), calculado en función del importe de los servicios no ejecutados conforme al programa acordado 
entre “LAS PARTES”. Dichas retenciones podrán ser recuperadas por “EL CONTRATISTA” en las 
siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme al citado programa. 
 
Una vez cuantificadas las retenciones económicas, éstas se harán del conocimiento de “EL 
CONTRATISTA” mediante nota de bitácora u oficio y se incluirá en la estimación que corresponda a la 
fecha en que se determine el atraso en el cumplimiento. 
 
En caso de existir retenciones a la fecha de terminación de los servicios pactada en el contrato y 
servicios pendientes de ejecutar, éstas seguirán en poder de la “DEPENDENCIA O ENTIDAD”. La 
cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha 
de terminación del plazo se hará efectiva contra el importe de las retenciones económicas que haya 
aplicado “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”. 
 
En caso de que “EL CONTRATISTA” incurra en atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas para 
la ejecución total de los servicios, objeto del presente contrato, conforme a lo establecido en el 
Programa de ejecución de los servicios vigente y acordado entre “LAS PARTES”, el Residente aplicará 
la pena convencional del (establecer pena convencional), por cada día de atraso sobre el importe de los 
servicios no ejecutados, de conformidad con el presente contrato y sus respectivos anexos. 
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El Residente una vez cuantificada la pena convencional la notificará a “EL CONTRATISTA” a través de 
oficio o nota de bitácora una vez que la cuantifique. 
 
La cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la 
fecha de terminación del plazo se hará efectiva contra el importe de las retenciones económicas que 
haya aplicado “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”. 
 
El importe de la pena convencional no podrá exceder el equivalente al monto total de la garantía de 
cumplimiento del contrato, y en el caso de haberse exceptuado de la garantía, no deberá exceder del 
veinte por ciento del monto total del contrato.  
 
DÉCIMA CUARTA. SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO 
 
“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los servicios 
contratados por cualquier causa justificada, en cuyo caso cubrirá a “EL CONTRATISTA” los servicios 
ejecutados no pagados y, previa solicitud, los gastos no recuperables siempre que éstos sean 
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato de que 
se trate. 

 
Una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron la suspensión, el contrato podrá 
continuar produciendo todos sus efectos legales, si la “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” así lo 
determina. 
 
Cuando la suspensión derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existirá ninguna responsabilidad 
para “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” y "EL CONTRATISTA", debiendo únicamente suscribir un 
convenio donde se reconozca el plazo de suspensión y las fechas de inicio y terminación de los 
servicios, sin modificar el plazo de ejecución establecido en este Contrato.  
 
En caso de que los servicios resulten dañados o destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o 
repuestos, deberán reconocerse y pagarse mediante la celebración de un convenio en los términos 
del artículo 59 de la “LOPSRM”, siempre que no se trate de deficiencias o incumplimientos anteriores 
imputables a "EL CONTRATISTA". 
 
DÉCIMA QUINTA. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO 
 
La “DEPENDENCIA O ENTIDAD” podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato 
cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la 
continuación de los servicios, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se 
ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad de actos que dieron origen al 
contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la 
Secretaría de la Función Pública, o por resolución de autoridad judicial competente, o bien, no sea 
posible determinar la temporalidad de la suspensión de los servicios a que se refiere este contrato. En 
estos supuestos, “DEPENDENCIA O ENTIDAD” reembolsará AL CONTRATISTA los gastos no 
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recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente 
comprobados y se relacionen directamente con la operación correspondiente.  

 
Una vez comunicada por la “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” la terminación anticipada del contrato, 
procederá a tomar inmediata posesión de los servicios ejecutados para hacerse cargo del inmueble y 
de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta 
circunstanciada del estado en que se encuentre la obra. En el caso de entidades, el acta 
circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario público. El contratista estará obligado a 
devolver a la “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, en un plazo de diez días naturales, contados a partir 
del inicio del procedimiento de terminación anticipada, toda la documentación que ésta le hubiere 
entregado para la realización de los servicios. 
  
DÉCIMA SEXTA. RESICIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO 
 
“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podrá iniciar en cualquier momento el procedimiento de rescisión, 
cuando “EL CONTRATISTA” incurra en alguna de las siguientes causales: 
 

I. No iniciar los servicios objeto de este Contrato dentro de los 15 (quince) días siguientes a la 
fecha convenida, sin causa justificada, conforme a la “LOPSRM” y su Reglamento; 

 
II. Interrumpir injustificadamente la ejecución de los servicios o se niega a reparar o reponer 

alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por “LA DEPENDENCIA O 
ENTIDAD”; 

 
III. No ejecutar los servicios de conformidad con lo estipulado en este Contrato y sus anexos o sin 

motivo justificado no acata las órdenes dadas por el Residente; 
 

IV. Incumplir el programa vigente de ejecución convenido por falta de materiales, trabajadores o 
equipo y maquinaria de construcción, y que a juicio de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, el 
atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los servicios en el plazo de ejecución 
estipulado en este Contrato.  

 
a. No implicará retraso en el programa de ejecución convenido, el atraso que tenga lugar 

por la falta de pago de estimaciones o la falta de información referente a planos, 
especificaciones o normas de calidad, de entrega física de las áreas de trabajo y de 
entrega oportuna de materiales y equipos de instalación permanente, de licencias y 
permisos que deba proporcionar o suministrar “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, así 
como cuando ésta haya ordenado la suspensión de los servicios; 

 
V. Sea declarado en concurso mercantil o alguna figura análoga; 

 
VI. Cuando subcontrate partes de los servicios objeto del contrato sin contar con la autorización 

por escrito de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”; 
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VII. Transferir los derechos de cobro derivados del contrato sin contar con la autorización por 
escrito de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”; 

 
VIII. No otorgar a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” y a las dependencias que tengan facultad de 

intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los 
materiales y servicios; 

 
IX. Incumplir con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripción 

del contrato, relativo a la reserva y confidencialidad de la información o documentación 
proporcionada por “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” para la ejecución de los servicios, y 

 
X. Cambiar su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito 

tener una determinada nacionalidad; 
 

XI. Invocar la protección de su gobierno en relación con el contrato, cuando sea extranjero; 
 

XII. Incumplir cualquiera de las obligaciones distintas de las anteriores y derivadas del presente 
contrato. 

 
LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, ATENDIENDO A LAS CARACTERÍSTICAS, MAGNITUD Y 
COMPLEJIDAD DE LOS SERVICIOS, PODRÁN ESTABLECER EN LOS CONTRATOS OTRAS CAUSAS 
DE RESCISIÓN. 
 
“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, llevará a cabo el procedimiento de rescisión en términos de los 
artículos 61 de la LOPSRM, 155, 157, 158 y 159 del RLOPSRM. 
 
DECIMA SÉPTIMA. RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS. 
 
“EL CONTRATISTA” deberá notificar a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, a través de la bitácora o 
excepcionalmente por escrito, la terminación de los servicios objeto del presente contrato, anexando 
los documentos que lo soporten e incluirá una relación de las estimaciones o de los gastos 
aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, para que ésta, en un plazo de no mayor a 
quince días a partir de la notificación del contratista, verifique la debida terminación de los mismos 
conforme a las condiciones establecidas en el contrato.  
 
Si durante la verificación de los servicios, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” encuentra deficiencias en 
la terminación de los mismos, solicitará a “EL CONTRATISTA” su reparación, a efecto de que éstas se 
corrijan conforme a las condiciones requeridas en el presente contrato y sus anexos. En tal caso, el 
plazo de verificación de los servicios se podrá prorrogar por el periodo que acuerden las partes para la 
reparación de las deficiencias; en este periodo, no se aplicarán penas convencionales. Lo anterior, sin 
perjuicio de que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” opte por la rescisión administrativa de este 
contrato. 
 



SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES 
 

 

 
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO 

DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA PÚBLICA CONSISTENTE EN LA ELABORACIÓN DEL  
“PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN, PRESERVACIÓN Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EN EL EDIFICIO “EL 

MORO” DE LOTERÍA NACIONAL” 
No. LO-06-HJY-006HJY001-N-156-2023 

 

Página 131 de 146 
 

Al finalizar la verificación de los servicios, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” contará con un plazo de 
quince días naturales para proceder a la recepción de los mismos mediante el levantamiento del 
acta correspondiente, quedando los servicios ejecutados bajo su responsabilidad. 
 
EN CASO DE SER POSIBLE LA RECEPCIÓN PARCIAL DE SERVICIOS, INCLUIR EL SIGUIENTE 
TEXTO: 
 
“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” efectuará recepciones parciales de los servicios cuando sin estar 
éstos concluidos, a su juicio existan servicios terminados, identificables y susceptibles de utilizarse y 
conservarse, levantando el acta circunstanciada. 
 
DÉCIMA OCTAVA. FINIQUITO DEL CONTRATO Y EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. 
 
“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” y “EL CONTRATISTA”, dentro de los sesenta días naturales 
siguientes a partir de la recepción física de los servicios, elaborarán el finiquito correspondiente, a 
efecto de dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones de este contrato, 
anexando el acta de recepción física de los servicios y la constancia de entrega de la garantía por 
defectos y vicios ocultos. 
 
“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” deberá notificar por oficio o por medio de la bitácora a “EL 
CONTRATISTA”, a través de su representante legal o su Superintendente de Construcción, la fecha, 
lugar y hora en que se llevará a cabo el finiquito y en caso de que no acuda “LA DEPENDENCIA O 
ENTIDAD” procederá a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al contratista dentro de un plazo 
de diez días naturales, contado a partir de su emisión; para que éste en un plazo de quince días 
naturales siguientes al de la fecha de notificación alegue lo que a su derecho corresponda, si 
transcurrido este plazo no realiza alguna gestión, se dará por aceptado. 
 
De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto al finiquito, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” 
procederá en términos del párrafo anterior. 
 
En el finiquito se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de “LAS 
PARTES”, el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. En caso de rescisión, en el 
finiquito se asentarán las razones de la aplicación de las penas convencionales o del sobre costo de 
los servicios. 
 
Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA”, “LA DEPENDENCIA O 
ENTIDAD” deberá liquidarlos dentro del plazo de quince días naturales siguientes a la firma del 
finiquito, caso contrario deberá elaborarse el acta de extinción de derechos y obligaciones una vez 
liquidado el saldo.  
 
Si resulta que existen saldos a favor de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, el importe de los mismos se 
deducirá de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de los servicios ejecutadas y si no 
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fueran suficientes éstos, exigirá por oficio para que se realice el reintegro dentro de los diez días 
naturales siguientes y de no hacerlo, se generarán gastos financieros hasta la fecha en que 
efectivamente las cantidades se pongan a disposición de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, en 
términos de lo establecido con el artículo 55 de la “LOPSRM”.  
 
En caso de no obtenerse el reintegro, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” procederá a hacer efectivas 
las garantías que se encuentren vigentes.  
 
Determinado el saldo total, y de no existir conformidad de “EL CONTRATISTA” con el finiquito, o bien, 
no acuda a la elaboración del mismo, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” pondrá a disposición de éste 
el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva. 
 
Cuando la liquidación de los saldos se realice dentro de los quince días naturales siguientes a la firma 
del finiquito, éste podrá utilizarse como el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y 
obligaciones, debiendo agregar únicamente una manifestación de “LAS PARTES” de que no existen 
otros adeudos y por lo tanto se tendrán por terminados los derechos y obligaciones que genera este 
contrato, sin derecho a ulterior reclamación.  
 
El documento en el que conste el finiquito deberá reunir como mínimo los requisitos que se indican 
en el artículo 170 del “RLOPSRM”. 
 
DÉCIMA NOVENA. RELACIÓN Y EXCLUSIÓN LABORAL 
 
“EL CONTRATISTA” reconoce y acepta ser el único patrón de todos y cada uno de los trabajadores 
que intervienen en la ejecución de los servicios, deslindando de toda responsabilidad a “LA 
DEPENDENCIA O ENTIDAD” respecto de cualquier reclamo que en su caso puedan efectuar sus 
trabajadores, sea de índole laboral, fiscal o de seguridad social y en ningún caso se le podrá 
considerar patrón sustituto, patrón solidario, beneficiario o intermediario. 
 
“EL CONTRATISTA” asume en forma total y exclusiva las obligaciones propias de patrón respecto de 
cualquier relación laboral, que el mismo contraiga con el personal que labore bajo sus órdenes o 
intervenga o contrate para la atención de los asuntos encomendados por “LA DEPENDENCIA O 
ENTIDAD”, así como en la ejecución de los servicios. 
 
Para cualquier caso no previsto, “EL CONTRATISTA” exime expresamente a “LA DEPENDENCIA O 
ENTIDAD” de cualquier responsabilidad laboral, civil, penal o de cualquier otra especie que en su 
caso pudiera llegar a generarse, relacionada con el presente contrato. 
 
Para el caso que, con posterioridad a la conclusión del presente contrato, “LA DEPENDENCIA O 
ENTIDAD” reciba una demanda laboral por parte de trabajadores de “EL CONTRATISTA”, en la que se 
reclame la solidaridad y/o sustitución patronal a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, “EL 
CONTRATISTA” queda obligado a dar cumplimiento a lo establecido en la presente cláusula. 



SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES 
 

 

 
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO 

DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA PÚBLICA CONSISTENTE EN LA ELABORACIÓN DEL  
“PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN, PRESERVACIÓN Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EN EL EDIFICIO “EL 

MORO” DE LOTERÍA NACIONAL” 
No. LO-06-HJY-006HJY001-N-156-2023 

 

Página 133 de 146 
 

EN CASO DE CARÁCTER INTERNACIONAL CON COBERTURA DE TRATADOS O INTERNACIONAL 
ABIERTA: 
 
“EL CONTRATISTA” deberá tomar las medidas necesarias para asegurarse que todo el personal 
extranjero que haya contratado, cuente con las autorizaciones y permisos migratorios de internación 
y legal estancia para laborar en el país, así como las demás disposiciones legales aplicables en materia 
de impuestos y de seguridad social, en términos de la normatividad aplicable. 
 
VIGÉSIMA. DISCREPANCIAS. 
 
“LAS PARTES” acuerdan que, en el supuesto de existir durante la ejecución de los servicios 
discrepancias de carácter técnico o administrativo, se sujetarán al siguiente procedimiento: 
 
Dentro de los (asentar los días) hábiles contados a partir de la fecha en que se hayan asentado las 
discrepancias en la bitácora, “EL CONTRATISTA” presentará a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” un 
escrito por medio el cual explique los motivos de éstas, adjuntando la documentación que soporten 
los hechos, para que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” en un plazo no mayor de (asentar los días) 
hábiles contados a partir de la recepción del escrito, convoque a reunión de trabajo para dirimir las 
discrepancias. 
 
En caso de llegar a una solución, se levantará un acta administrativa, en la cual se indicarán los 
acuerdos adoptados por “LAS PARTES”, mismo que deberá quedar registrado en la bitácora. 
 
En caso de no llegar a ningún acuerdo se levantará el acta administrativa correspondiente de los 
hechos asentando la indicación de que “LAS PARTES” dejarán a salvo sus derechos para hacerlos 
valer ante las autoridades correspondientes, lo cual quedará registrado en la bitácora. 
 
Lo anterior sin perjuicio de que “LAS PARTES” puedan solicitar a la Secretaría de la Función Pública 
llevar a cabo el procedimiento de conciliación señalado en el artículo 95 de la “LOPSRM”. 
 
VIGÉSIMA PRIMERA. CONCILIACIÓN. 
 
“LAS PARTES” acuerdan que para el caso de que se presenten desavenencias derivadas de la 
ejecución y cumplimiento del presente contrato podrán someterse al procedimiento de conciliación 
establecido en los artículos 95, 96 y 97 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, y 284 al 294 de su Reglamento. 
 
VIGÉSIMA SEGUNDA. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 
 
"LAS PARTES" acuerdan que la información que se intercambie de conformidad con las 
disposiciones del presente instrumento, se tratarán de manera confidencial, siendo de uso exclusivo 
para la consecución del objeto del presente contrato y no podrá difundirse a terceros de 
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conformidad con lo establecido en las Leyes General y Federal, respectivamente, de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de 
Sujetos Obligados, y demás legislación aplicable.  
 
Para el tratamiento de los datos personales que “LAS PARTES” recaben con motivo de la celebración 
del presente contrato, deberá de realizarse con base en lo previsto en los Avisos de Privacidad 
respectivos. 
 
Por tal motivo, “EL CONTRATISTA” asume cualquier responsabilidad que se derive del 
incumplimiento de su parte, o de sus empleados a las obligaciones de confidencialidad descritas en 
el presente contrato. 
 
VIGÉSIMA TERCERA. JURISDICCIÓN. 
 
“LAS PARTES” convienen que, para la interpretación y cumplimiento de este contrato, así como para 
lo no previsto en el mismo, se someterán a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales 
en _______________, renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles en razón de su 
domicilio actual o futuro. 
 
VIGÉSIMA CUARTA. LEGISLACIÓN APLICABLE. 
 
“LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la prestación de los servicios objeto del 
presente contrato a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, sus anexos que forman parte 
integral del mismo, a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su 
Reglamento; Código Civil Federal; Ley Federal de Procedimiento Administrativo, Código Federal de 
Procedimientos Civiles; Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento. 
 
VIGÉSIMA QUINTA. VIGENCIA DEL CONTRATO. 
 
La vigencia del contrato iniciará con la suscripción del mismo por “EL CONTRATISTA” y finalizará 
cuando se firme el acta de extinción de derechos y obligaciones de “LAS PARTES”, o bien, se 
actualice el supuesto al que se refiere el último párrafo del artículo 170 del “RLOPSRM”. 
 
“LAS PARTES” manifiestan estar conformes y enterados de las consecuencias, valor y alcance legal 
de todas y cada una de las estipulaciones que el presente instrumento jurídico contiene, por lo que lo 
ratifican y firman en las fechas especificadas. 

POR:  
“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” 

 
 

 
NOMBRE 

 

 
CARGO  

 
R.F.C. 
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12 (NOMBRE DEL 

REPRESENTANTE DE LA 
DEPENDENCIA O ENTIDAD 

 

 
13 (CARGO DEL 

REPRESENTANTE DE LA 
DEPENDENCIA O ENTIDAD 

 

 
14 (R.F.C. DEL 

REPRESENTANTE DE 
LA DEPENDENCIA O 

ENTIDAD 
 

16 EN CASO DE QUE SE HAYA 
CONFIGURADO OTRO 

SERVIDOR PUBLICO FIRMANTE 
ADICIONAL 

17CARGO SERVIDOR PUBLICO 18R.F.C DEL 
SERVIDOR PUBLICO 

 
POR:  

“EL CONTRATISTA” 
 

 
NOMBRE 

 

 
R.F.C. 

 
8 (RAZÓN SOCIAL DE LA PERSONA FÍSICA 

O MORAL) 
 
 
 

 
37 (R.F.C.  DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL) 
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ANEXO 18 
MODELO DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO 

 
(“Afianzadora” o “Aseguradora”) 

Denominación social: __________. en lo sucesivo (la Afianzadora o la Aseguradora) 

Domicilio: __________________. 
Autorización del Gobierno Federal para operar: _________(Número de oficio y fecha) 

 
“Beneficiaria”: 

Lotería Nacional, en lo sucesivo la “Beneficiaria”. 
Domicilio: Avenida Insurgentes Sur número 1397, Colonia Insurgentes Mixcoac, Demarcación 
Benito Juárez, Ciudad de México, Código Postal 03920. 

 
El medio electrónico, por el cual se pueda enviar la fianza a la Contratante" y a la “Beneficiaria”: 
_______. 
 

Fiado (s): (En caso de proposición conjunta, el nombre y datos de cada uno de ellos) 

Nombre o denominación social: _____________________________. 
RFC: __________. 

Domicilio: _____________________________. (El mismo que aparezca en el contrato principal) 
 

Datos de la póliza: 
Número: _________________________. (Número asignado por la ““Afianzadora” o la “Aseguradora”) 

 
Monto Afianzado: _________________. (Con letra y número, sin incluir el Impuesto al Valor 
Agregado). 

 
Moneda: _________. 

 

Fecha de expedición: ______________. 
 
Obligación garantizada: El cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato en los 
términos de la Cláusula PRIMERA de la presente póliza de fianza. 

 
Naturaleza de las Obligaciones: ____ (Divisible o Indivisible, de conformidad con lo estipulado en 
el contrato). 

 
Si es Divisible aplicará el siguiente texto: La obligación garantizada será divisible, por lo que, en 
caso de presentarse algún incumplimiento, se hará efectiva solo en la proporción correspondiente 
al incumplimiento de la obligación principal. 
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Si es Indivisible aplicará el siguiente texto: La obligación garantizada será indivisible y en caso de 
presentarse algún incumplimiento se hará efectiva por el monto total de las obligaciones 
garantizadas. 
 

Datos del contrato o pedido, en lo sucesivo el "Contrato": 

 
Número asignado por "la Contratante": _________________. 

Objeto: __________________________________________. 
Monto del Contrato: (Con número y letra, sin el Impuesto al Valor Agregado) 

Moneda: _________________________________________. 
Fecha de suscripción: ______________________________. 

 
Tipo: (Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, Obra Pública o servicios relacionados con la 
misma). 
Obligación contractual para la garantía de cumplimiento: (Divisible o Indivisible, de 
conformidad con lo estipulado en el contrato) 

 
Procedimiento al que se sujetará la presente póliza de fianza para hacerla efectiva: El previsto 
en el artículo 279 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. 

 
Competencia y Jurisdicción: Para todo lo relacionado con la presente póliza, el fiado, el fiador y 
cualesquier otro obligado, así como la “Beneficiaria”, se someterán a la jurisdicción y competencia 
de los tribunales federales de la Ciudad de México, renunciando al fuero que pudiera 
corresponderle en razón de su domicilio o por cualquier otra causa. 

 
La presente fianza se expide de conformidad con lo dispuesto por los artículos 48, fracción I y 49, 
fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y los artículos 94 y 
98 de su Reglamento. 

Validación de la fianza en el portal de internet, dirección electrónica www.amig.org.mx 

 
(Nombre del representante de la Afianzadora o Aseguradora) 

 
CLÁUSULAS GENERALES A QUE SE SUJETARÁ LA PRESENTE PÓLIZA DE FIANZA PARA 
GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN MATERIA DE ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS, SERVICIO, OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. 
 
PRIMERA. - OBLIGACIÓN GARANTIZADA. 
 

Esta póliza de fianza garantiza el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el "Contrato" a que 
se refiere esta póliza y en sus convenios modificatorios que se hayan realizado o a los anexos del 
mismo, cuando no rebasen el porcentaje de ampliación indicado en la cláusula siguiente, aún y 
cuando parte de las obligaciones se subcontraten. 
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SEGUNDA. - MONTO AFIANZADO. 
 

(Nombre de La “Afianzadora” o la “Aseguradora”), se compromete a pagar a la “Beneficiaria”, hasta el 
monto de esta póliza, que es (con número y letra sin incluir el Impuesto al Valor Agregado) que 
representa el 10 % (diez por ciento) del valor del “Contrato". 
 
(Nombre La “Afianzadora” o la “Aseguradora”) reconoce que el monto garantizado por la fianza de 
cumplimiento se puede modificar en el caso de que se formalice uno o varios convenios 
modificatorios de ampliación del monto del “Contrato" indicado en la carátula de esta póliza, siempre 
y cuando no se rebase el ____ (____________) de dicho monto. Previa notificación del fiado y 
cumplimiento de los requisitos legales, (Nombre de la “Afianzadora” o la “Aseguradora”) emitirá el 
documento modificatorio correspondiente o endoso para el solo efecto de hacer constar la referida 
ampliación, sin que se entienda que la obligación sea novada. 
 
En el supuesto de que el porcentaje de aumento al “Contrato" en monto fuera superior a los 
indicados, (Nombre de la “Afianzadora” o la “Aseguradora”) se reserva el derecho de emitir los 
endosos subsecuentes, por la diferencia entre ambos montos, sin embargo, previa solicitud del fiado, 
(Nombre de la “Afianzadora” o la “Aseguradora”) podrá garantizar dicha diferencia y emitirá el 
documento modificatorio correspondiente. 
 
(Nombre La "Afianzadora” o la “Aseguradora”) acepta expresamente que, en caso de requerimiento, 
se compromete a pagar el monto total afianzado, siempre y cuando en el “Contrato” se haya 
estipulado que la obligación garantizada es indivisible; de estipularse que es divisible, (Nombre de la 
“Afianzadora” o la “Aseguradora”) pagará de forma proporcional el monto de la o las obligaciones 
incumplidas. 
 

TERCERA. - INDEMNIZACIÓN POR MORA. 
 

(Nombre de la “Afianzadora” o la “Aseguradora”), se obliga a pagar la indemnización por mora que en 
su caso proceda de conformidad con el artículo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de 
Fianzas. 
 

CUARTA. - VIGENCIA. 
 

La fianza permanecerá vigente hasta que se dé cumplimiento a la o las obligaciones que garantice en 
los términos del "Contrato" y continuará vigente en caso de que “la Contratante" otorgue prórroga o 
espera al cumplimiento del "Contrato", en los términos de la siguiente cláusula. 
 
Asimismo, esta fianza permanecerá vigente durante la substanciación de todos los recursos legales, 
arbitrajes o juicios que se interpongan con origen en la obligación garantizada hasta que se 
pronuncie resolución definitiva de autoridad o tribunal competente que haya causado ejecutoria. 
 
De esta forma la vigencia de la fianza no podrá acotarse en razón del plazo establecido para cumplir 
la o las obligaciones contractuales. 
 

QUINTA. - PRÓRROGAS, ESPERAS O AMPLIACIÓN AL PLAZO DEL CONTRATO. 
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En caso de que se prorrogue el plazo originalmente señalado o conceder esperas o convenios de 
ampliación de plazo para el cumplimiento del contrato garantizado y sus anexos, el fiado dará aviso a 
(Nombre de la “Afianzadora” o la “Aseguradora”), la cual deberá emitir los documentos modificatorios 
o endosos correspondientes. 
 
(Nombre de la “Afianzadora” o la “Aseguradora”) acepta expresamente garantizar la obligación a que 
esta póliza se refiere, aún en el caso de que se otorgue prórroga, espera o ampliación al fiado por 
parte de la "Contratante" para el cumplimiento total de las obligaciones que se garantizan, por lo que 
no se actualiza el supuesto de extinción de fianza previsto en el artículo 179 de la Ley de Instituciones 
de Seguros y de Fianzas, sin que se entienda novada la obligación. 
 

SEXTA. - SUPUESTOS DE SUSPENSIÓN. 
 

Para garantizar el cumplimiento del "Contrato", cuando concurran los supuestos de suspensión en los 
términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y 
demás disposiciones aplicables, "la Contratante" deberá emitir el o las actas circunstanciadas y, en su 
caso, las constancias a que haya lugar. En estos supuestos, a petición del fiado, (Nombre de la 
“Afianzadora” o la “Aseguradora”) otorgará el o los endosos conducentes, conforme a lo estatuido en 
el artículo 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para lo cual bastará que el fiado 
exhiba a (Nombre de la “Afianzadora” o la “Aseguradora”) dichos documentos expedidos por "la 
Contratante". 
 
El aplazamiento derivado de la interposición de recursos administrativos y medios de defensa legales, 
no modifica o altera el plazo de ejecución inicialmente pactado, por lo que subsistirán inalterados los 
términos y condiciones originalmente previstos, entendiendo que los endosos que emita (Nombre de 
la “Afianzadora” o la “Aseguradora”) por cualquiera de los supuestos referidos, formarán parte en su 
conjunto, solidaria e inseparable de la póliza inicial. 
 

SÉPTIMA. - SUBJUDICIDAD. 
 

(Nombre de la “Afianzadora” o la “Aseguradora”)  realizará el pago de la cantidad reclamada, bajo los 
términos estipulados en esta póliza de fianza, y, en su caso, la indemnización por mora de acuerdo a 
lo establecido en el artículo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, aun cuando la 
obligación se encuentre subjúdice, en virtud de procedimiento ante autoridad judicial, administrativa 
o tribunal arbitral, salvo que el fiado obtenga la suspensión de su ejecución, ante dichas instancias. 
 
(Nombre de la “Afianzadora” o la “Aseguradora”) deberá comunicar a "la “Beneficiaria” de la garantía, 
el otorgamiento de la suspensión al fiado, acompañándole las constancias respectivas que así lo 
acrediten, a fin de que se encuentre en la posibilidad de abstenerse del cobro de la fianza hasta en 
tanto se dicte sentencia firme. 
 

OCTAVA. - COAFIANZAMIENTO O YUXTAPOSICIÓN DE GARANTÍAS. 
 

El coafianzamiento o yuxtaposición de garantías, no implicará novación de las obligaciones asumidas 
por (Nombre de la “Afianzadora” o la “Aseguradora”) por lo que subsistirá su responsabilidad 
exclusivamente en la medida y condiciones en que la asumió en la presente póliza de fianza y en sus 
documentos modificatorios. 
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NOVENA. - CANCELACIÓN DE LA FIANZA. 
 

(Nombre de la “Afianzadora” o la “Aseguradora”) quedará liberada de su obligación fiadora siempre y 
cuando "la Contratante" le comunique por escrito, por conducto del servidor público facultado para 
ello, su conformidad para cancelar la presente garantía. 
 
El fiado podrá solicitar la cancelación de la fianza para lo cual deberá presentar a (Nombre de la 
“Afianzadora” o la “Aseguradora”) la constancia de cumplimiento total de las obligaciones 
contractuales. Cuando el fiado solicite dicha cancelación derivado del pago realizado por saldos a su 
cargo o por el incumplimiento de obligaciones, deberá presentar el recibo de pago correspondiente. 
 
Esta fianza se cancelará cuando habiéndose cumplido la totalidad de las obligaciones estipuladas en 
el "Contrato", "la Contratante" haya calificado o revisado y aceptado la garantía exhibida por el fiado 
para responder por los defectos, vicios ocultos de los bienes entregados y por el correcto 
funcionamiento de los mismos o por la calidad de los servicios prestados por el fiado, respecto del 
"Contrato" especificado en la carátula de la presente póliza y sus respectivos convenios modificatorios. 
 

DÉCIMA. - PROCEDIMIENTOS. 
 

(Nombre de la “Afianzadora” o la “Aseguradora”) acepta expresamente someterse al procedimiento 
previsto en el artículo 279 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para hacer efectiva la 
fianza. 
 

DÉCIMA PRIMERA. –RECLAMACIÓN 
 

La “Beneficiaria” podrá presentar la reclamación a que se refiere el artículo 279, de Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas en cualquier oficina, o sucursal de la Institución y ante cualquier 
apoderado o representante de la misma. 
 

DÉCIMA SEGUNDA. - DISPOSICIONES APLICABLES. 
 

Será aplicable a esta póliza, en lo no previsto por la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas la 
legislación mercantil y a falta de disposición expresa el Código Civil Federal. 
 
 Fecha de inicio de la fianza: (Debe ser la fecha de inicio de prestación de los servicios señalada en la 
cláusula de vigencia del contrato y que es distinta a la fecha de formalización del mismo). 
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ANEXO 19 
PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS DEL GOBIERNO FEDERAL 

 
El programa de Cadenas Productiva es una solución integral que tiene como objeto fortalecer el 
desarrollo de las micro, pequeñas y medias empresas de nuestro país, con herramientas que les 
permitan incrementar su capacidad productiva y de gestión. 
 
Al incorporarte a Cadenas Productivas tendrás acceso a los siguientes beneficios: 
 

o Conoce oportunamente al consultar desde la comodidad de tu negocio los pagos que te 
realizarán las dependencias o entidades con la posibilidad de obtener la liquidez que requieres 
sobre tus cuentas por cobrar derivadas de la proveeduría de bienes y servicios. Si requieres 
Capital de Trabajo podrás acceder a los programas de financiamiento que Nacional Financiera 
instrumenta a través de los bancos. 
 

o Incrementa tus ventas, al pertenecer al Directorio de Proveedores del Gobierno Federal, 
mediante el cual las Dependencias y/o Entidades u otras empresas podrán consultar tu oferta 
de productos y servicios en el momento que lo requieran, al mismo tiempo, conocerás otras 
empresas con la posibilidad de ampliar tu base de proveedor. 
 

o Profesionaliza tu negocio, a través de los cursos de capacitación en línea a presenciales, sobre 
temas relacionados al proceso de compra del Gobierno Federal que te ayudarán a ser más 
efectivo al presentar tus propuestas. 
 

o Identifica oportunidades de negocio, al conocer las necesidades de compra del Gobierno 
Federal a través de nuestros boletines electrónicos. 

 
Para mayores informes sobre el particular llamar desde el área metropolitana al 5089-6107 o al 01 800 
623-4572 sin costo desde el interior de la república o bien a través de la página de internet 
www.nafin.com  
 
PROMOCIÓN A LOS PROVEEDORES Y CONTRATISTAS PARA AFILIARSE AL PROGRAMA DE 
CADENAS PRODUCTIVA 
 

Ciudad de México, de ____ de 2023 
 
Nombre de la empresa 
 
En Nacional Financiera, S. N. C., estamos coordinando una iniciativa sin duda histórica para apoyar a 
las PyMES en el país. La estrategia principal consiste en establecer un Programa Obligatorio de 
Compras del Gobierno Federal hacia las pequeñas y medias empresas mexicanas. Dicho programa 
pretende que en el año de 2012, el 35% de las adquisiciones públicas se analicen a este segmento 
productivo, principal generador del Producto interno Bruto y de empleo. 
 
Para tal fin, un primer paso es la incorporación obligatoria de todas las Dependencias y Entidades al 
Programa Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S. N. C., lo que nos permitirá conocer en 
forma consolidada la situación actual de la proveeduría gubernamental y proponer metas anuales en 
materia de compras de gobierno a PyMES a partir del 2008. 
 
En este contexto, tengo el agrado de invitar a incorporar tu empresa al programa, para que goce de 
los beneficios que éste le brinda. 

http://www.nafin.com/
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Cadenas Productivas ofrece: 
• Adelantar el cobro de las facturas mediante el descuento electrónico. 
• Obtener liquidez para realizar más negocios. 
• Mejorar la eficiencia del capital de trabajo. 
• Agilizar y reducir los costos de cobranza. 
• Realizar las transacciones desde la empresa en un sistema amigable y sencillo, www.nafin.com 
• Realizar en caso necesario, operaciones vía telefónica a través del Call Center 50 89 61 07 y 

01800 NAFINSA (623 46 72). 
• Acceder a capacitación y asistencia técnica gratuita. 
• Recibir información. 
• Formar parte del Directorio de compras del Gobierno Federal. 

 
Características descuentos o factoraje electrónico: 
 

• Anticipar la totalidad de su cuenta por cobrar (documento). 
• Descuentos aplicables a tasas preferenciales. 
• Sin garantías, ni otros costos o comisiones adicionales. 
• Contar con la disposición de los recursos en un plazo no mayor de 24 horas, en forma 

electrónica y eligiendo al intermediario financiero de su preferencia. 
 
Afiliarse al programa es por única vez y no es necesario realizar el proceso nuevamente en alguna otra 
dependencia o entidad, no tiene ningún costo; en caso de requerirlo podrás hacer el cobro anticipado 
en la página www.nafin.com o bien vía telefónica. 
 
A fin de facilitar tu afiliación, te agradeceré comunicarte a los teléfonos 50.89.61.07 y 01 800 NAFINSA 
(623 4672), donde el personal de Nacional Financiera, S. N. C., te orientará para la entrega de los 
documentos relacionados en el documento anexo y la formalización del convenio en un término de 
cinco días. 
 
Al concretar tu afiliación tendrás como beneficio formar parte del Directorio de Compras y contar con 
la oportunidad de ampliar tus ventas a todas las dependencias y entidades del Gobierno Federal. 
 
Reiteramos nuestro agradecimiento por tu participación y aprovecho la ocasión para enviarte un 
cordial saludo. 
 
Atentamente 
 
LISTA DE DOCUMENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE DE AFILIACIÓN AL 
PROGRAMAS PRODUCTIVAS. 
 
1. Carta Requerimiento de Afiliación, Fallo o Pedido. 

Debidamente firmada por el área usuaria compradora. 
2. ** Copia simple del Acta Constitutiva (Escritura con la que se constituye o crea la empresa). 

Esta escritura debe estar debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de            
Comercio. 
Debe anexarse completa y legible en todas las hojas. 

3. **Copia simple de la Escritura de Reformas (modificaciones a los estatutos de la empresa). 
Cabios de razón social, fusiones, cambios de administración, etc. 
Estar debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio. 
Completa y legible en todas las hojas. 
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4. **Copia simple de la escritura pública mediante el cual se haga constar los Poderes y 
Facultades del Representante Legal para Actos de Dominio. 
Esta escritura debe estar debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de 
Comercio. 
Debe anexarse completa y legible en todas las hojas. 

5. Comprobante de domicilio Fiscal. 
Vigencia no mayor a 2 meses. 
Comprobante de domicilio oficial (Recibo de agua, Luz, Teléfono fijo, predio). 
Debe estar a nombre de la empresa, en caso de no ser así adjuntar Contrato de 
arrendamiento, comodato. 

6. Identificación Oficial Vigente del (los) represente(es) legal(es), con actos de dominio. 
Credencial de elector, pasaporte vigente ó FM2 (para extranjeros). 
La firma deberá coincidir con la del convenio. 

7. Alta en Hacienda y sus modificaciones. 
Formato R-1 o R-2 en caso de haber cambios de situación fiscal (razón social o domicilio fiscal). 
En caso de no tener las actualizaciones, podrán obtenerlas de la página del SAT. 

8. Cédula del Registro Federal del Contribuyente (RFC, Hoja Azul) 
9. Estado de Cuenta Bancario donde se depositarán los recursos. 

Sucursal, plaza, CLABE interbancaria. 
Vigencia no mayor a 2 meses. 
Estados de cuenta que emite la Institución Financiera y llega su domicilio. 

 
La documentación arriba descrita, es necesaria para que la promotoría genere los Contratos que le 
permitirán terminar el proceso de afiliación una vez firmados, los cuales constituyen una parte 
fundamental del expediente: 
 
Contratos de descuento automático Cadenas Productivas. 
Firmado por el Representante Legal con poderes de dominio. 
2 convenios con firmas originales. 
Contratos Originales de cada Intermedio Financiero. 
Firmado por el Representante Legal con poderes de dominio. 
(** Únicamente, para personas Morales). 
 
Usted podrá contactarse con la Promotoría que va a afiliarlo llamando al 01-800-NAFINSA (01-800-
6234672) ó al 50-89-61-07; ó acudir a las oficinas de Nacional Financiera en: 
 
Av. Insurgentes Sur No. 1971, Col. Guadalupe Inn, C.P.01020, Demarcación Álvaro Obregón, en el 
Edificio Anexo, nivel Jardín, área de Atención a Clientes. 
 
Estimado Proveedor del Gobierno Federal: 
Con el propósito de iniciar su proceso de afiliación a la Cadena Productiva, es importante que me 
proporcione la información abajo indicada, con lo anterior, estaré en posibilidades de generar los 
Contratos y convenios, mismos que a la brevedad le enviaré vía correo electrónico. 
 
Información requerida para Afiliación a la Cadena Productiva 
Cadena(s) a la que desea afiliarse: 
* 
* 
* 
Número(s) de proveedor (opcional): 
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* 
- 
* 
- 
Datos generales de la empresa. 
Razón Social: 
Fecha de alta SHCP: 
R.F.C.: 
Domicilio Fiscal: Calle: 
No.: 
C.P.: 
Colonia: 
Ciudad: 
Teléfono (incluir clave LADA): 
Fax (incluir clave LADA): 
e-mail: 
Nacionalidad: 
Datos de constitución de la sociedad: (Acta Constitutiva / Persona Moral) 
No. de la Escritura: 
Fecha de la Escritura: ______ 
 

Datos del Registro Público de Comercio 
Fecha de inscripción: 
Entidad Federativa: 
Demarcación o municipio: 
Folio: 
Fecha del folio: 
Libro: 
Partida: 
Fojas: 
Nombre del Notario Público: 
No. de Notaria: 
Entidad del Corredor o Notario: 
Demarcación o municipio del Corredor o Notario: 
 

Datos de inscripción y registro de poderes para actos de dominio (Persona Moral): 
(Acta de poderes y/o acta constitutiva) 
No. de la Escritura: 
Fecha de la Escritura: 
Tipo de Poder:  Único (   ) Mancomunado (   ) Consejo (   ) 
 
Datos del registro público de la propiedad y de comercio (Persona Moral): 
Fecha de inscripción: 
Entidad Federativa: 
DEMARCACIÓN o municipio: 
Folio: 
Fecha del folio: 
Libro: 
Partida:  
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Fojas: 
Nombre del Notario Público: 
No. de Notaria: 
Entidad del Corredor o Notario: 
Demarcación o municipio del Corredor o Notario: 
 
Datos del Representante Legal con actos de administración o dominio: 
Nombre: 
Estado civil: 
Fecha de nacimiento: 
R.F.C.: 
Fecha de alta SHCP: 
Teléfono: 
Fax (incluir clave LADA): 
e-mail: 
Nacionalidad: 
Tipo de identificación oficial: Credencial IFE (   )  Pasaporte Vigente (   )  FM2 ó FM3 extranjeros (   
) 
No. de la identificación (si es IFE poner el No. que está en la parte donde está su firma): 
Domicilio Fiscal: Calle:  
No.: 
C.P.: 
Colonia: 
Ciudad: 
 

Datos del banco donde se depositarán recursos: 
Moneda: pesos (  ) dólares (   ) 
Nombre del banco: 
No. de cuenta (11 dígitos): 
Plaza: 
No. de sucursal: 
CLABE bancaria: (18 dígitos): 
Régimen:  Mancomunada (   ) 
Individual (   ) 
Indistinta (   ) 
Órgano colegiado (   ) 
 

Persona(s) autorizada(s) por la PyME para la entrega y uso de claves: 
Nombre: 
Puesto: 
Teléfono (incluir clave LADA): 
Fax: 
e-mail: 
 

Actividad empresarial: 
Fecha de inicio de operaciones: 
Personal ocupado: 
Actividades o giro: 
Empleados a generar: 
Principales productos: 
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Ventas (último ejercicio) anuales: 
Netas exportaciones: 
Activo total (aprox.): 
Capital contable (aprox.): 
Requiere Financiamiento: SI  NO 
  

 


